




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Tomada de Preços Nº 2020.02.19.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosário, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 11 de Março de 2020
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos 11 de Março de 2020, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0203001/2020, de 02 de Março de 2020, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Rodrigues da Silva e Andréia Brito dos Santos, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Andréia Rodrigues da Silva para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas **A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, BELIRARDO FERREIRA SILVA, PV ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA VERTICE - ME, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, neste ato representadas por seus representantes legais, sendo que as empresas enviaram apenas os envelopes. O(A) Senhor(a) Presidente concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o(a) Senhor(a) Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, quando o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação por parte dos licitantes com poderes para tanto. Concluído tal procedimento, o(a) Senhor(a) Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via

Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim,A..... Andréia Rodrigues da Silva, que secretariei, pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes, com poderes para tanto.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Rodrigues da Silva	
Membro	Andréia Brito dos Santos	

Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA	
2	BELIRARDO FERREIRA SILVA	
3	PV ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	
4	FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	
5	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
6	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI	
7	CONSTRUTORA VERTICE - ME	
8	RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME	
9	SEDNA ENGENHARIA LTDA	
10	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	
11	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	
12	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços Nº 2020.02.19.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosário, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data : 18 de março de 2020

Horário : 13:00 (treze) horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se, a partir das 13:00 (treze) horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, nomeada pela Portaria nº 0203001/2020, de 02 de Março de 2020, composta pelos servidores Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Rodrigues da Silva e Andréia Brito dos Santos, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o(a) Senhor(a) Presidente nomeou o(a) Senhor(a) Andréia Rodrigues da Silva para secretariar a sessão. Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresas Habilitadas – **A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, BELIRARDO FERREIRA SILVA, PV ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, por cumprimento integral às exigências editalícias. Por sua vez a empresa **RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME** apresentou sua Certidão Negativa de Débitos Municipais com prazo de validade vencido, sendo concedido o prazo legal previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação da certidão devidamente atualizada caso venha a se sagrar vencedora do certame, por se tratar de micro empresa. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. O(A) Senhor(a) Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou o encerramento da



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim Andréia Rodrigues da Silva e pelos demais membros da Comissão de Licitação.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Rodrigues da Silva	
Membro	Andréia Brito dos Santos	



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO
FASE DE HABILITAÇÃO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2020.02.05.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.05.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - JAO Construções e Serviços LTDA - ME, Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, Roma Construtora EIRELI, A.I.L. Construtora LTDA, FR Locações e Serviços EIRELI, Agape Serviços EIRELI - ME, J2 Construções e Serviços LTDA, J de Fonte Rangel EIRELI, M L S - Construção Civil LTDA - ME, S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, G7 Construções Serviços EIRELI, CRV Construções e Serviços LTDA - ME, Teofônio Construções Comércio Indústria e Serviços, Podium Empreendimentos EIRELI, Vision Construções e Serviços LTDA, Construtora Vertice - ME, Ramalho Serviços e Obras EIRELI - ME, Sedna Engenharia LTDA, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, Construtora Astron LTDA, J. Campos Empreendimentos EIRELI, Andrade Empreendimentos EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, Consel - Construções Comércio e Serviços LTDA e Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Por sua vez, a empresa Plan Construções e Empreendimentos LTDA - ME fora impossibilitada de participar do certame por possuir como seu responsável técnico o senhor Luiz Humberto Leal, engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 18 de março de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Prefeitura Municipal de Amontada. A Comissão de Licitação da Prefeitura de Amontada, divulga o Resultado do Julgamento da Abertura das Propostas de Preços referente à Tomada de Preços nº 003/2020.04, que trata contratação de empresa para execução dos serviços remanescentes de construção 01 (uma) Escola com 12 (doze) salas de aula - Padrão FNDE, situada no Bairro Flores na Sede do Município de Amontada. Propostas de Preços Classificadas: Caupe Construções e Empreendimentos Eireli; King Engenharia e Empreendimentos Eireli; Millenium Serviços Eireli; Chianca Construções e Serviços Eireli; Prime Construções & Locação Eireli e Seg-Norte Construções e Serviços Eireli. Propostas de Preços Desclassificadas: Deltacon Construção, Incorporação e Engenharia Eireli; Lit Empreendimentos e Serviços Ltda; ABRAV Construções Serviços, Eventos e Locações Eireli; JMAR Construções, Comércio e Serviços Eireli; Dinâmica Empreendimentos e Serviços Eireli; VK Construções e Empreendimentos Ltda; FCS Construções e Serviços Ltda; J. J. Locações & Construções Eireli; Construtora Borges Carneiro Ltda; Prime Construções & Locação Eireli e MV & R Locação e Construção Eireli. Licitante: Seg-Norte Construções e Serviços Eireli, no valor global de R\$ 2.169.836,59 (dois milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), sendo declarada vencedora do certame. A partir da data desta publicação, fica aberto o prazo de recurso previsto no art. 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Amontada-CE, 16 de março de 2020. A Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - A.I.L. Construtora LTDA, Belirardo Ferreira Silva, PV Engenharia Serviços e Locações LTDA - ME, FR Locações e Serviços EIRELI, J2 Construções e Serviços LTDA, G7 Construções Serviços EIRELI, Construtora Vertice - ME, Sedna Engenharia LTDA, J. Campos Empreendimentos EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA e Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Por sua vez, a empresa Ramalho Serviços e Obras EIRELI - ME apresentou sua Certidão Negativa de Débitos Municipais com prazo de validade vencido, sendo concedido o prazo legal previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação da certidão devidamente atualizada caso venha a se sagrar vencedora do certame, por se tratar de micro empresa. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 18 de março de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATARINA - RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Catarina, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da fase de habilitação da Tomada de Preços, autuada sob o nº 003/2020 - SMDAMA, cujo objeto é a contratação de empresa para execução das obras de construção de açudes no Município de Catarina, conforme especificações contidas nos anexos do Edital. **Empresas Inabilitadas:** Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI - ME, por descumprir os itens "3.1.4.2" e "3.1.5.2.3" do edital; Fênix Locações e Empreendimentos EIRELI, por descumprir o item: "3.1.3.2" do edital; SBS Serviços de Eletrificação e Construção EIRELI - ME, por descumprir os itens: "3.1.1", "3.1.2.3", "3.1.3.1", "3.1.4.1", "3.1.5.2", "3.1.5.2.1", "3.1.5.2.2", "3.1.5.2.3" e "3.1.5.4" do edital; C. R. P. Costa Construções e Prestadora de Serviços EIRELI, por descumprir o item: "3.1.5.4" do edital e I. P.N. Construções e Serviços EIRELI - ME, por descumprir os itens "3.1.4.2", "3.1.5.2.3" e "3.1.5.4" do edital. **Empresas Habilitadas:** A.I.L. Construtora Ltda, Total Construções e Serviços Ltda, CONJASF - Construtora de Aqüedagem Ltda - ME e Ecoserv Construções e Serviços EIRELI. Fica a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, Inciso I, Alínea "a" da Lei de Licitações. Mais informações pelo telefone (0XX88) 3556-1167. Catarina - CE, 17 de março de 2020. Givaldo Barros da Silva - Presidente da Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.07.01 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de General Sampaio, Localizada à Av. José Severino Filho, Nº 257, Centro, General Sampaio-CE, após Sessão realizada no dia 18 de Março de 2020, onde estava presente o Presidente da Comissão Permanente de Licitação e seus membros torna público o seguinte Resultado da Habilitação: **EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA MONTE CARMELO, L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP e W.U. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP.** Aberto o Prazo Recursal previsto no art.109 inciso I, alínea "a", e caso não haja interposição de recursos fica marcado para o dia 01 de Abril de 2020, às 09h, para Abertura dos Envelopes Propostas de Preço. O Resultado se encontra à disposição dos interessados referente a Tomada de Preços Nº 2020.02.07.01, destinado à contratação de empresa para execução da reforma e ampliação do mercado público localizado na sede do Município de General Sampaio-CE, conforme projeto em anexo junto a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h. General Sampaio-CE, 23 de Março de 2020. Francisco Davi Macena Lopes - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ - RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de construção de 02 (duas) quadras poliesportivas nos distritos da Barra do Sotero e Vista Alegre no Município de Croatá-CE. A Comissão de Licitação comunica aos interessados o Resultado da Fase de Habilitação do certame supracitado: **EMPRESA HABILITADA: ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME, CNPJ nº 21.220.320/0001-27. EMPRESAS INABILITADAS: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME - CNPJ nº 03.565.704/0001-08. MOTIVOS:** Ausência do item 3.2.5 em consonância com o item 3.10.1; 3.5.2, ausência da alínea "C" do item 3.5.3.1, ausência do item 3.5.2, ausência do item 3.5.1 em consonância com o item 16.3, ausência do item 3.6.1 em consonância com o item 16.3, ausência do item 3.7.1 em consonância com o item 16.3, ausência do item 3.7.2 em consonância com o item 16.3 do Edital; JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP - CNPJ nº 17.336.292/0001-30, **MOTIVOS:** ausência do item 3.2.2 em consonância com o item 3.10.1, ausência do item 3.2.5 do Edital. Fica Aberto automaticamente após publicação do Resultado à Interposição de Recursos, em conformidade o art. 109, inciso I, alínea "A" da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso nenhuma das empresas, não apresentem intenção de interpor recurso, já deixou marcada a Sessão para Abertura dos Envelopes de Propostas de Preços para o dia 06 de Abril de 2020, às 10h. Mais informações através do Fone: (88) 3411-8414 das 08h às 12h. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales- Extrato do 1º Aditivo de Contrato Nº 24.07.01/2018-SOU - Tomada de Preços nº 20/2018-SOU. Contratante: Município de Campos Sales - Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada: TECPLAN - Tecnologia, Planejamento e Construções LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.237.592/0001-46. Objeto: serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas da quadra G. Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: de R\$ 518.287,74 (Quinhentos e dezoito mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos). Vigência: 10 (Dez) meses, tendo sua vigência até 24 de Março de 2020. Foro: Comarca de Campos Sales - Ceará. Data da Assinatura: 23/05/2019. Signatários: Wanderson Costa Guedes, Secretário de Obras e Urbanismo.



órgãos e entidades da Administração Pública do município de Banabuiú.

Art. 7º Fica autorizada a aquisição emergencial de bens, insumos, medicamentos e serviços para o cumprimento das ações de enfrentamento a Covid-19.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser alterado conforme a situação epidemiológica no município relacionada a Covid-19.

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor a partir da sua publicação.

PUBLICA_SE. REGISTRA-SE. CUMpra-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, aos vinte e três dias do mês de março de 2020.

FRANCISCO HERMES NOBRE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcos Guthierre Pinheiro
Código Identificador:835A4A7F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2020.02.05.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.05.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, M L S - CONSTURÇÃO CIVIL LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, ANDRADE EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CONSEL- CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Por sua vez, a empresa FLAP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME fora impossibilitada de participar do certame por possuir como seu responsável técnico o senhor Luiz Humberto Leal, engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de março de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador: ECF67C2F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, BELIRARDO FERREIRA SILVA, PV ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. Por sua vez a empresa RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME apresentou sua Certidão Negativa de Débitos Municipais com prazo de validade vencido, sendo concedido o prazo legal previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação da certidão devidamente atualizada caso venha a se sagrar vencedora do certame, por se tratar de micro empresa. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de março de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador: E81BFA09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2020.01.17.2. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2020.01.17.2, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONTRUÇÕES EIRELI, TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, ANDRADE EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, M



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
ABERT. DE PROPOSTAS DE PREÇOS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.04.06.1-GM – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aiuaba, localizada na Rua Niceas Arraes, Nº 128, Centro, torna público que se encontra à disposição dos interessados a Tomada de Preços Nº 2020.04.15.001 - GM, cujo Objeto é a **Contratação da prestação do serviço de manutenção e reparo de motor bombas, para atender as unidades administrativas, da Prefeitura Municipal de Aiuaba, que realizar-se-á no dia 04 de Maio de 2020, as 09h00min.** O Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta Publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 14h, no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Aiuaba-CE, 15 de Abril de 2020. João Paulo Cardoso Silva – Presidente da CPL.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Proseguimento – Tomada de Preços nº 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 16 de abril de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 14 de abril de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Proseguimento – Tomada de Preços nº 2020.02.13.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.13.1, com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 16 de abril de 2020, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 14 de abril de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem. A Secretária do Trabalho e Assistência Social do Município de Boa Viagem/CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que no dia 04 de Maio de 2020, às 14h00min, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.04.06.2-TP, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é: contratação de empresa para prestar serviços de reforma do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I, situado à Rua Maria de Nazaré Bezerra, 10, Vila Holanda – Boa Viagem/CE. Referido Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações, na Praça Monsenhor José Cândido, nº 100, Centro, Boa Viagem-CE e consultado através do Portal do TCE-CE: <http://www.tce.ce.gov.br>. Boa Viagem-CE, 13 de Abril de 2020. Antonio Raimundo Alexandre dos Santos – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem. A Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE, por meio de seu Pregoeiro, torna público aos interessados a abertura do Pregão Eletrônico Nº 2020.04.06.1-PE, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventuais aquisições de medicamentos para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria do Município de Boa Viagem/CE. Início do Recebimento das Propostas: A partir desta data, às 08h00min; Fim Recebimentos das Propostas: 29/04/2020 às 13h30min; Início da Disputa: 29/04/2020, às 14h00min. Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido do site: www.bll.org.br. Boa Viagem-CE, 13 de Abril de 2020. Antonio Raimundo Alexandre dos Santos – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem. A Secretária de Educação do Município de Boa Viagem/CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que no dia 04 de Maio de 2020, às 08h30min, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.04.06.1-TP, do tipo menor preço global por lote, cujo objeto é: contratação de empresa para atender a necessidade de diversas Secretarias do Município de Boa Viagem/CE. Referido Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações, na Praça Monsenhor José Cândido, nº 100, Centro, Boa Viagem-CE e consultado através do portal do TCE-CE: <http://www.tce.ce.gov.br>. Boa Viagem-CE, 13 de Abril de 2020. Antonio Raimundo Alexandre dos Santos – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 08/2020-FG. O Pregoeiro Oficial do Município de Campos Sales, comunica aos interessados que no próximo dia 30 de Abril de 2020, às 08h30min estará abrindo licitação na modalidade Pregão Presencial nº 08/2020-FG, cujo objeto é a contratação dos serviços de hospedagem com café da manhã para atender a necessidade de diversas Secretarias do Município de Campos Sales - CE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00 h, na Sala da Comissão de Licitação a Travessa Vicenté Alexandrino de Alencar, s/nº - 1º andar - Centro - Campos Sales - Ce, e no site: www.tce.ce.gov.br. Campos Sales - CE, 14 de Abril de 2020. Egídio Almeida Neto - Pregoeiro Oficial do Município.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – AVISO DE SUSPENSÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 – SEFIN – O Pregoeiro Oficial de Crateús, comunica aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” do Pregão Presencial, sob o Nº 011/2020 – SEFIN, cujo Data de Abertura está prevista para o dia 23 de Abril, às 09h, sob o OBJETO: Contratação para prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, comissionados e contratados da administração direta do Município de Crateús-CE. As novas datas das sessões públicas serão informadas através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Crateús-CE, em 14 de Abril de 2020. José Isael dos Santos – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPAJÉ – AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 002/2020 – PROCESSO DE Nº. 2020.04.13.01 OBJETO: Credenciamento de Instituições Bancárias e/ou Agentes Arrecadadores para Prestação de Serviços de Recebimento de Guias e demais documentos emitidos pelo SAAE de ITAPAJÉ, através de Documento de Arrecadação, em padrões legais, nas condições estabelecidas no Edital de Credenciamento Nº. 002/2020 – Processo de Nº. 2020.04.13.01. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: até o dia 27 de abril de 2020, até o horário de 11h00min. LOCAL DE RECEBIMENTO: Paço do SAAE, com endereço na Rua Dom Aureliano Matos, 1.819, Centro, ITAPAJÉ. INFORMAÇÕES: Telefone: (085) - 3346.0188. Itapajé-CE, 14 de abril de 2020. Pedro Braga Rocha – Diretor Geral do SAAE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mauriti - Aviso de Licitação. O Município de Mauriti/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão nº 2020.04.14.2, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas, destinadas à distribuição gratuita às famílias em estado de vulnerabilidade social cadastradas no Município de Mauriti/CE. Abertura: 04 de maio de 2020, a partir das 09h00m. Início de acolhimento das propostas: 16 de abril de 2020, às 09h00m. Maiores informações e acesso ao edital nos endereços eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br - mauriti.ce.gov.br e/ou bll.org.br. Maiores informações pelo telefone (88) 3552-1552. Mauriti/CE, 14 de abril de 2020. Osvaldo Sabino de Sousa - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Nova Russas. A Comissão de Licitação torna público o Resultado da fase de habilitação referente a Tomada de Preços Nº SI-TP009/20, cujo objeto é a Reforma da Praça da Matriz da Nossa Senhora das Graças na sede do Município de Nova Russas. Empresas Inabilitadas: 01. Combate Construções e Empreendimentos EIRELI; 02. Ecofort Construções EIRELI. Diante da inabilitação de todos os participantes do processo, esta Comissão resolve conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis para reapresentação de documentação esboçada das falhas que originaram sua inabilitação, com fundamento no artigo 48 §3º da Lei nº 8.666/93, recaindo dia 27 de abril de 2020 às 09:00 horas neste mesmo local. De forma paralela, fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Nova Russas/CE, 14 de abril de 2020.

Carbomil S/A Mineração e Indústria-Companhia aberta - CNPJ 07.253.321/0001-47 - Aviso aos Acionistas - Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição de V.Sa, na sede social, na Av. Dom Luís, 807, 17º andar, sala 01, Meirices, Fortaleza-Ce., os documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ano-calandário de 2019. Fortaleza-Ce., 27.03.2020. Antonio de Almeida Administração - Candido da Silveira Quinderé - Presidente.



rede pública municipal de ensino, no período de 08 de abril a 07 de maio de 2020;

CONSIDERANDO os regramentos contidos na Lei Federal nº 13.987, de 07 de abril de 2020, que autorizou, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica;

CONSIDERANDO que a Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade e não existir previsão legal para a distribuição de merenda escolar durante o período de férias escolares;

CONSIDERANDO o grave impacto na economia e, conseqüentemente, na mesa dos brasileiros, provocados pela pandemia do novo Coronavírus (covid-19);

CONSIDERANDO a necessidade premente de distribuir merenda escolar para os alunos da rede pública municipal de ensino, a fim de minimizar os deletérios efeitos da pandemia;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade administrativa de adaptação e regularização do calendário escolar;

DECRETA:

Art. 1º. O § 1º, do art. 3º, do Decreto nº 016, de 02 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º. *O prazo de início das férias coletivas iniciar-se-á, excepcionalmente, por motivo de força maior decorrente da pandemia do novo Coronavírus (covid-19), no dia 08 de abril de 2020 e irá até o dia 22 de abril de 2020.*

Art. 2º. Os 15 (quinze) dias remanescentes das férias dos servidores serão concedidos em outro momento, atendendo a necessidade do período letivo.

Art. 3º. Fica autorizada a distribuição dos gêneros alimentícios a partir do dia 23 de abril de 2020 até o encerramento do período de suspensão das aulas em razão da situação de emergência ou calamidade, nos termos da Lei Federal nº 13.987, de 07 de abril de 2020.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, aos 14 de abril de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:36D70FE6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Prosseguimento – Tomada de Preços nº 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 16 de abril de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 14 de abril de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:

Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:639EB483

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Prosseguimento – Tomada de Preços nº 2020.02.13.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2020.02.13.1, com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 16 de abril de 2020, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 14 de abril de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:

Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:159F3638

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2020-STDS**

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - AVISO DE NOTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2020-STDS. OBJETO: Inexecução das obrigações assumidas no CONTRATO Nº. 15.01.001/2020-STDS, celebrado em decorrência do processo administrativo de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº. PP-12.05.002/2019-STDS, cujo objeto contratual é a aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas destinadas a doações, de acordo com a Lei Municipal nº. 636/09-SEPLANGE, de 13/07/2009, regulamentada pelo Decreto nº. 018/09-SEPLANGE, de 04/08/2009. Sendo assim, garantido o contraditório e a ampla defesa, com fulcro no art. 87, §2º da Lei Federal nº. 8.666/93, fica a empresa FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.043.610/0001-69, **NOTIFICADA**, para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial se dará a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao dia da circulação do presente aviso na imprensa oficial, apresentar as razões que ensejaram no descumprimento do prazo de entrega dos produtos, conforme prevê a CLÁUSULA OITAVA, item (8.1) do contrato acima numerado. Maiores informações na rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m.

MARIA LEILY MOURA

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Publicado por:

José Wellington Cruz Andrade
Código Identificador:FB1C0D8B

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE EXONERAÇÃO**

PORTARIA Nº. 03310320/2020.

Ementa: **EXONERAR**, Salviano Fernandes de Alcântara do Cargo de Diretor do Núcleo de Cadastros.



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2020.02.19.1.


Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosário, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 16 de Abril de 2020.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0203001/2020, de 02 de março de 2020, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Rodrigues da Silva e Andréia Brito dos Santos, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2020.02.19.1, cujo objeto supracitado, sendo elas: **A.I.L. CONSTRUTORA LTDA, BELIRARDO FERREIRA SILVA, PV ENGENHARIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA VERTICE - ME, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.** Pontualmente às 09:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Andréia Rodrigues da Silva para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum licitante se fizera presente à sessão. Desta forma o Senhor Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas. Em ato contínuo, o senhor presidente informou que em face de ter que ser realizada análise mais aprofundada por parte do corpo técnico de engenharia do município junto às propostas, a sessão ficaria suspensa e o julgamento seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande




Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo a proposta comercial da licitante inabilitada permaneceria em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim,A..... Andréia Rodrigues da Silva, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Rodrigues da Silva	
Membro	Andréia Brito dos Santos	



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à(ao) Tomada de Preços nº 2020.02.19.1.

Barbalha/CE, 16 de Abril de 2020.


Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação



BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

CNPJ: 22.456.063/0001-90

TEL.: (85) 99671.5393 / (88) 98842.3453



PROPOSTA

RUA 31 DE MARÇO N. 207
CENTRO - UMARI / CE
CEP 63310-000



BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

CNPJ: 22.456.063/0001-90
TEL.: (85) 99671.5393 / (88) 96842.3453

CARTA PROPOSTA



À Comissão Permanente de Licitação PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE, O Licitante BELIRARDO FERREIRA SILVA – ME, CNPJ Nº 22.456.063/0001-90, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.19.1;**
- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR MARIA DAS DORES SAMPAIO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS APRESENTADOS JUNTO EA ESTE EDITAL CONVOCATÓRIO.

VALOR GLOBAL R\$: 122.633,81(CENTO E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

Proponente: BELIRARDO FERREIRA SILVA – ME
Endereço: RUA 31 DE MARÇO Nº 207, CENTRO UMARI – CEARÁ
CNPJ: 22.456.063/0001-90
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

UMARI-CE, 11 DE MARÇO DE 2020.

BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
CNPJ 22.456.063/0001-90

Belirardo Ferreira Silva
CPF: 006.489-763-00
Administrador

Por Wellington Emanuel Moreira do Nascimento
BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME

CNPJ: 22.456.063/0001-90

**RUA 31 DE MARÇO N. 207
CENTRO - UMARI / CE
CEP 63310-000**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO
LOCAL: ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE
CLIENTE: BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

DATA: 10/03/2020 **BDI:** 20,00%
VERSÃO **HORA** **MES** **DATA REF.**
SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016
SINAPI 2019/04 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 05/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	4,00	112,94	22,59	135,53	542,12
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,27	21,29	4,26	25,55	236,85
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	49,00	58,19	11,64	69,83	3.421,67
2.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3	145,51	4,74	0,95	5,69	827,95
3 DEMOLIÇÕES									
3.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	357,85	11,98	2,40	14,38	5.145,88
3.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	3,60	27,65	5,53	33,18	119,45
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	75,17	11,40	2,28	13,68	1.028,33
4 INFRA/SUPERESTRUTURA									
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,27	250,25	50,05	300,30	2.783,78
4.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,50	263,77	52,75	316,52	1.424,34
4.3	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	10,80	38,47	7,69	46,16	498,53
4.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,13	320,57	64,11	384,68	434,69
5 PAREDES E PAINÉIS									
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	151,50	33,08	6,62	39,70	6.014,55
5.2	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	98,40	33,55	6,71	40,26	3.961,58
6 COBERTURA									
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	30,00	24,27	4,86	29,12	873,60
7	REVESTIMENTO								873,60
									22.066,26

Alexandre de Lima Silva
 CPF: 27.140.989-918-2
 CREA: 12.000.000-0/CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA: 10/03/2020	BDI: 20,00%
LOCAL: ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE: BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SINAPI: 2019/04 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%
		MES: 09/2016
		DATA REF.: 09/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	103,00	3,71	0,74	4,45	458,35
7.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	103,00	14,14	2,83	16,97	1.747,91
8		ESQUADRIAS							19.886,76
8.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	457,34	91,47	548,81	548,81
8.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	441,06	88,21	529,27	1.058,54
8.3	C4730	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	103,00	147,89	29,58	177,47	18.279,41
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.946,27
9.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	200,00	5,02	1,00	6,02	1.204,00
9.2	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	SINAPI	UN	7,00	120,61	24,12	144,73	1.013,11
9.3	C2010	POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2,80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA	SEINFRA	UN	7,00	264,70	52,94	317,64	2.223,48
9.4	00039387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	7,00	40,88	8,18	49,06	343,42
9.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	13,61	2,72	16,33	16,33
9.6	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	121,61	24,32	145,93	145,93
10		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							1.023,00
10.1	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	60,00	14,21	2,84	17,05	1.023,00
11		PINTURA							6.315,84
11.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	137,44	12,31	2,46	14,77	2.029,99
11.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,40	12,06	2,41	14,47	121,55
11.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	315,00	11,02	2,20	13,22	4.164,30

Rubrica: *[Assinatura]*

 12/03/2020

[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO

LOCAL: ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE

CLIENTE: BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME


DATA: 10/03/2020 BDI: 20,00%

FONTE: SEINFRA SINAPI
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 2019/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 HORA: 87,01% 85,20%
 MES: 03/2016 05/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
12	PISO								48.194,60
12.1	C3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	107,72	11,43	2,29	13,72	1.477,92
12.2	C3142	COLCHÃO DRENANTE DE BRITA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	35,91	67,03	13,41	80,44	2.888,60
12.3	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	M2	128,34	35,92	7,18	43,10	5.531,45
12.4	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	M2	589,80	31,33	6,27	37,60	22.176,48
12.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	223,34	15,28	3,06	18,34	4.096,06
12.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	582,80	7,24	1,45	8,69	5.064,53
12.7	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	310,00	15,28	3,06	18,34	5.685,40
12.8	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	40,00	17,68	3,54	21,22	848,80
12.9	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	8,00	32,19	6,44	38,63	309,04
12.10	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	4,00	24,23	4,85	29,08	116,32
13	DIVERSOS								12.747,76
13.1	C0360M	BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO L=2,00	PRÓPRIA	UN	15,00	560,00	112,00	672,00	10.080,00
13.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	SEINFRA	CJ	1,00	776,47	155,29	931,76	931,76
13.3	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	350,00	4,13	0,83	4,96	1.736,00


VALOR ORÇAMENTO: 102.188,75
 VALOR BDI TOTAL: 20.445,06
 VALOR TOTAL: 122.633,81

Cento e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos




Alexandre de Lima Silva
 CPF: 274.808.978-82

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI:	20,00%
	LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHAICE	FONTE:	SEINFRA SINAPI	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO 2019/04 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	HORA:	87,01%	MES:	03/2016
						05/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)		%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	64,28	387,48	0,00	0,00	90,36	542,12	0,44
2	MOVIMENTO DE TERRA	926,36	2.793,11	0,00	18,92	748,08	4.486,47	3,66
3	DEMOLIÇÕES	5.058,60	0,00	0,00	184,92	1.050,14	6.293,66	5,13
4	INFRA/SUPERESTRUTURA	1.924,35	2.301,91	8,51	49,73	856,83	5.141,34	4,19
5	PAREDES E PAINÉIS	5.398,81	2.771,45	0,00	142,68	1.663,19	9.976,13	8,13
6	COBERTURA	656,10	72,00	0,00	0,00	145,50	873,60	0,71
7	REVESTIMENTO	850,78	782,80	0,00	204,97	367,71	2.206,26	1,80
8	ESQUADRIAS	320,37	16.251,76	0,00	0,00	3.314,63	19.886,76	16,22
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.207,76	2.767,02	0,00	147,77	823,72	4.946,27	4,03
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	852,60	0,00	0,00	0,00	170,40	1.023,00	0,83
11	PINTURA	3.668,28	1.596,20	0,00	0,00	1.051,35	6.315,84	5,15
12	PISO	13.760,79	23.690,78	0,00	2.705,66	8.037,36	48.194,60	39,30
13	DIVERSOS	1.123,50	1.098,47	0,00	8.400,00	2.125,79	12.747,76	10,39
TOTAL:		35.812,58	54.512,98	8,51	11.854,65	20.445,06	122.633,81	100,00


 Alexandre de Lima Silva
 Eng. Civil CREA/RN nº 060152538-0
 CPF: 2.141.686.978-82

VALOR ORÇAMENTO: 102.188,75
 VALOR BDI TOTAL: 20.445,06
 VALOR TOTAL: 122.633,81

Cento e vinte e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Três reais e Oitenta e Um centavos







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA : 10/03/2020	BDI : 20,00%	
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
		SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	49,68%
				03/2016
				05/2019
				REF.

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Alexandre de Lima Silva
 Eng. Civil CREA-CE 060752538-0
 CPF: 214.086.978-82



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA EMEF DAS DORES SAMPAIO	DATA: 10/03/2020	BDI: 20,00%	
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
		SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48,69%
				03/2016
				05/2019

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Alexandre de Lima Silva
Eng Civil CREA-CE RNP 060752538-0
CPF: 214.086.978-82



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%		
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,00%	06/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
TOTAL		4,56
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	1,17
TOTAL		1,97
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Alexandre de Lima Silva
Eng. Civil CRECA/CE RNP 050752538-0
CPF: 214.086.978-82

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		DATA : 10/03/2020			BDI : 20,00%	
OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHAÇE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	05/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

C0360M - BANCO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO L=2,00 (UN)



VALOR SEM ENCARGOS:	560,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	560,00
VALOR BDI (20.00%):	112,00
VALOR COM BDI:	672,00

Alexandre de Lima Silva
 Eng. Civil CREA-CE RNP 060752538-0
 CPF: 214.086.978-82

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO
LOCAL: ALTO DO ROSARIO - BARBALHAICE
CLIENTE: BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME

DATA: 10/03/2020 **BDI:** 20,00%
VERSÃO
FONTE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% **MES** 03/2016
 SINAPI 2019/04 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 05/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	542,12	100,00 % 542,12						100,00 % 542,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.486,47	100,00 % 4.486,47						100,00 % 4.486,47
3	DEMOLIÇÕES	6.293,66	100,00 % 6.293,66						100,00 % 6.293,66
4	INFRA/SUPERESTRUTURA	5.141,34		50,00 % 2.570,67	50,00 % 2.570,67				100,00 % 5.141,34
5	PAREDES E PAINÉIS	9.976,13		50,00 % 4.988,07	50,00 % 4.988,06				100,00 % 9.976,13
6	COBERTURA	873,60			50,00 % 436,80	50,00 % 436,80			100,00 % 873,60
7	REVESTIMENTO	2.206,26			50,00 % 1.103,13	50,00 % 1.103,13			100,00 % 2.206,26
8	ESQUADRIAS	19.886,76					50,00 % 9.943,38	50,00 % 9.943,38	100,00 % 19.886,76
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.946,27				50,00 % 2.473,14	50,00 % 2.473,13		100,00 % 4.946,27
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.023,00		30,00 % 306,90	30,00 % 306,90	30,00 % 306,90	10,00 % 102,30	50,00 % 512,70	100,00 % 1.023,00
11	PINTURA	6.315,84					3,157,92	3,157,92	100,00 % 6.315,84
12	PISO	48.194,60						100,00 % 48.194,60	100,00 % 48.194,60
13	DIVERSOS	12.747,76						100,00 % 12.747,76	100,00 % 12.747,76
		122.633,81	11.322,25	7.865,64	9.405,56	4.319,97	15.676,73	74.043,66	122.633,81
			11.322,25	19.187,89	28.593,45	32.913,42	48.590,15	122.633,81	

Alexandra de Lima Silva
 Eng Civil CRETA/DF RMP 060732338-4
 CPF: 2.141.886.978-82



B3 INCORPORAÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRAS:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%	
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	VERSÃO:	024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES:	48,69%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	REF.:	03/2019
					05/2019

COMISSÃO
Fl. 1307
Rubrica

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,76000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					8,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,96
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,56
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,02
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,27
TOTAL MATERIAL:					96,87

VALOR SEM ENCARGOS:	105,46
VALOR ENCARGOS (87.01%):	7,48
VALOR COM ENCARGOS:	112,94
VALOR BDI (20.00%):	22,59
VALOR COM BDI:	135,53

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,33200000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					11,39

Alexandre de Lima Silva
Eng. Civil CREA/CE/RNP 060752538-0
CPF: 214.086.978-82

VALOR SEM ENCARGOS:	11,39
VALOR ENCARGOS (87.01%):	9,90
VALOR COM ENCARGOS:	21,29
VALOR BDI (20.00%):	4,26
VALOR COM BDI:	25,55

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,49600000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:					7,30

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	40,48
TOTAL MATERIAL:					44,53

VALOR SEM ENCARGOS:	51,83
VALOR ENCARGOS (87.01%):	6,36
VALOR COM ENCARGOS:	58,19
VALOR BDI (20.00%):	11,64
VALOR COM BDI:	69,83

2.3. 79473 - CORTE E ATERRO COMPENSADO (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5847	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03040000	149,94
TOTAL					4,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%
	LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2016
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,89% 05/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	- -



TOTAL SERVIÇO:	4,56
VALOR SEM ENCARGOS:	4,56
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	4,74
VALOR BDI (20,00%):	0,95
VALOR COM BDI:	5,69

3.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,11440000	7,20	0,82
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,14400000	4,88	5,59
TOTAL MAO DE OBRA:					6,41

VALOR SEM ENCARGOS:	6,41
VALOR ENCARGOS (87,01%):	5,57
VALOR COM ENCARGOS:	11,98
VALOR BDI (20,00%):	2,40
VALOR COM BDI:	14,38

3.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,26400000	7,20	1,90
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,64000000	4,88	12,89
TOTAL MAO DE OBRA:					14,79

VALOR SEM ENCARGOS:	14,79
VALOR ENCARGOS (87,01%):	12,86
VALOR COM ENCARGOS:	27,65
VALOR BDI (20,00%):	5,53
VALOR COM BDI:	33,18

Alexandre de Lima Silva
Eng. Civil CREA/CE RNP 0607525338-0
CPF: 214.086.978-82

3.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	17,29	4,15
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,15

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,63360000	4,88	3,09
TOTAL MAO DE OBRA:					3,09

VALOR SEM ENCARGOS:	7,24
VALOR ENCARGOS (87,01%):	4,16
VALOR COM ENCARGOS:	11,40
VALOR BDI (20,00%):	2,28
VALOR COM BDI:	13,68

4.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

B3 INCORPORAÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%	
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	VERSÃO:	024.1.COM DESONERAÇÃO	HORA:	03/2016
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	2019/04.COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES:	48,89%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	REF.:	05/2019

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA H	5,28000000	7,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA H	7,92000000	4,88
TOTAL MAO DE OBRA:				76,67

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,36480000	40,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	109,50000000	0,44
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA M3	1,10000000	39,93
TOTAL MATERIAL:				106,87

VALOR SEM ENCARGOS:	183,54
VALOR ENCARGOS (87,01%):	66,71
VALOR COM ENCARGOS:	250,25
VALOR BDI (20,00%):	50,05
VALOR COM BDI:	300,30

4.2. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI M3	0,75500000	46,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI KG	364,94000000	0,42
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI M3	0,59700000	48,70
TOTAL MATERIAL:				217,55

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,98000000	8,89
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,25000000	10,19
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI CHP	0,64000000	3,45
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI CHI	0,61000000	1,07
TOTAL SERVICOS:				33,20

Alexandre de Lima Silva
Eng. Civil CREA-CE/81P 060752538-0
CPF: 214.086.978-82

VALOR SEM ENCARGOS:	250,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):	13,02
VALOR COM ENCARGOS:	263,77
VALOR BDI (20,00%):	52,75
VALOR COM BDI:	316,52

4.3. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,14400000	5,60
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA H	1,14400000	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:				14,63

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA L	0,40000000	5,81
I1728	PREGO 18X27	SEINFRA KG	0,15000000	8,27
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA M	0,50000000	4,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPAIO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%		
	LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,59%	05/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	1,00000000	5,44	5,44
TOTAL MATERIAL:					11,09
VALOR SEM ENCARGOS:					25,72
VALOR ENCARGOS (87.01%):					12,75
VALOR COM ENCARGOS:					38,47
VALOR BDI (20.00%):					7,69
VALOR COM BDI:					46,16



4.4. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,76000000	7,20	12,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,08000000	4,88	68,74
TOTAL MAO DE OBRA:						81,41

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	40,48	28,26
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	49,28	43,27
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,44	96,80
TOTAL MATERIAL:						168,33

Alexandre de Lima Silva
Eng. Civil CREA-CE 060752538-0
CPF: 214.086.978-82

VALOR SEM ENCARGOS:		249,74
VALOR ENCARGOS (87.01%):		70,83
VALOR COM ENCARGOS:		320,57
VALOR BDI (20.00%):		64,11
VALOR COM BDI:		384,68

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,88000000	7,20	6,33
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98560000	4,88	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						11,14

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	40,48	0,61
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,65	1,42
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,44	0,96
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,37	9,25
TOTAL MATERIAL:						12,24

VALOR SEM ENCARGOS:		23,38
VALOR ENCARGOS (87.01%):		9,70
VALOR COM ENCARGOS:		33,08
VALOR BDI (20.00%):		6,62
VALOR COM BDI:		39,70

5.2. C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,66000000	7,20	4,75

B3 INCORPORAÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA EMEIF DAS DORES SAMPÃO	DATA:	10/03/2020	BDI: 20,00%	
LOCAL:	ALTO DO ROSARIO - BARBALHA/CE	VERSIÃO		HORA	MES
CLIENTE:	BELIRARDO FERREIRA SILVA - MELLI FI.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		SINAPI	2019/04 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,65% 05/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36960000	4,88	1,80
TOTAL MAO DE OBRA:						6,55

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01900000	8,77	0,17
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,43000000	1,96	0,84
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,29400000	8,21	2,41
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	2,99	2,99
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,85700000	0,15	0,13
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,40800000	3,08	1,26
TOTAL MATERIAL:					7,80	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	5,08	0,42
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	241,64	0,97
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	66,04	0,26
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	11,39	5,70
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	9,54	0,58
TOTAL SERVICOS:					7,93	

VALOR SEM ENCARGOS:	22,28
VALOR ENCARGOS (87.01%):	11,27
VALOR COM ENCARGOS:	33,55
VALOR BDI (20.00%):	6,71
VALOR COM BDI:	40,26

6.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,96800000	7,20	6,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,96800000	4,88	4,73
TOTAL MAO DE OBRA:					11,70	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,40	2,40
TOTAL MATERIAL:					2,40	

Alexandre de Lima Silva
 RG CIVIL CREA - CE RMP 060752538-0
 CPF: 214.086.978-82

VALOR SEM ENCARGOS:	14,10
VALOR ENCARGOS (87.01%):	10,17
VALOR COM ENCARGOS:	24,27
VALOR BDI (20.00%):	4,85
VALOR COM BDI:	29,12

7.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08800000	7,20	0,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13200000	4,88	0,64
TOTAL MAO DE OBRA:					1,27	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	40,48	0,25