




Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.


Tomada de Preços Nº 2019.10.23.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 14 de Novembro de 2019
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos 14 de Novembro de 2019, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanoel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e propostas de preços referentes à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Andréia Brito dos Santos para secretariar a reunião. Participaram do certame as empresas **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA PANORAMA LTDA, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, CALDAS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERV. LTDA - ME, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRAM - CONST. E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, GR MÁQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA**


Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE



Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



LTDA, FV CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, HENEJO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, SEMEG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, FENIX - LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI, sendo que as empresas enviaram apenas os envelopes, não se fazendo representar. O Senhor Presidente concedeu prazo de 15 (quinze) minutos de tolerância para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum outro interessado se fez presente, o Senhor Presidente deu início à sessão, determinando o recebimento de todos os envelopes apresentados. Recebidos os mesmos, foram abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação, quando o Senhor Presidente determinou que fosse efetuada uma rápida análise e a respectiva rubrica na documentação. Concluído tal procedimento, o Senhor Presidente informou aos presentes que, em face de ter que ser realizada uma minuciosa análise, inclusive com consultas on-line (via internet), a sessão ficaria suspensa, e quando da conclusão da referida análise, o competente resultado seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir desta publicação ficará aberto o prazo para a interposição de possíveis recursos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Andréia Brito dos Santos, que secretariei, pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação


Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	

Assinaturas dos Licitantes


Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
2	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
3	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	SEM REPRESENTANTE
4	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
5	WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA	SEM REPRESENTANTE



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



6	ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME	SEM REPRESENTANTE
7	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME	SEM REPRESENTANTE
8	FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
9	CONSTRUTORA PANORAMA LTDA	SEM REPRESENTANTE
10	J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
11	J DE FONTE RANGEL EIRELI	SEM REPRESENTANTE
12	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	SEM REPRESENTANTE
13	M L S - CONSTURÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
14	S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME	SEM REPRESENTANTE
15	CALDAS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
16	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
17	CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
18	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERV. LTDA - ME	SEM REPRESENTANTE
19	PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
20	CONSTRAM - CONST. E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	SEM REPRESENTANTE
21	GR MÁQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
22	MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEM REPRESENTANTE
23	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SEM REPRESENTANTE
24	CONSTRUTORA VERTICE - ME	SEM REPRESENTANTE
25	SEDNA ENGENHARIA LTDA	SEM REPRESENTANTE
26	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA	SEM REPRESENTANTE
27	FV CONSTRUÇÕES EIRELI	SEM REPRESENTANTE
28	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	SEM REPRESENTANTE
29	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
30	OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SEM REPRESENTANTE
31	HENEJO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	SEM REPRESENTANTE
32	SEMEG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	SEM REPRESENTANTE
33	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SEM REPRESENTANTE
34	M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES	SEM REPRESENTANTE
35	FENIX - LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
36	CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE
37	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI	SEM REPRESENTANTE



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



**ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

Tomada de Preços Nº 2019.10.23.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data : 28 de novembro de 2019

Horário : 13:00 (treze) horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se, a partir das 13:00 (treze) horas, em sessão pública, a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, composta pelos servidores Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem concluídas a análise e o julgamento dos documentos de habilitação referentes à Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, cujo objeto supracitado. Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente nomeou a Senhora Andréia Brito dos Santos para secretariar a sessão. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou que fosse iniciada uma minudente análise junto a toda documentação de habilitação apresentada, determinando ainda, a realização de consultas on-line (via internet), para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída a referida análise, a Comissão chegou ao seguinte resultado: Empresas Habilitadas – **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, M L S - CONSTURÇÃO CIVIL LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERV. LTDA - ME, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRAM - CONST. E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, GR MÁQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FENIX - LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,**



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81




CONSTRUSERV CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. A empresa **CONSTRUTORA ASTRON LTDA** apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido; A empresa **CONSTRUTORA PANORAMA LTDA** apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido, sendo concedido às empresas supracitadas o prazo previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação das suas certidões devidamente atualizadas, caso venham a se sagrar vencedoras do certame em tela, por se tratarem de Micro Empresas. Empresas Inabilitadas - **OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA**, por descumprimento aos itens 3.2.18, 3.2.19 e 3.2.20 do Edital Convocatório (Apresentação da Indicação das Instalações, Declaração de que não emprega menores de idade e Declaração de concordância com os termos do edital sem a devida assinatura do responsável pela empresa); **CALDAS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA - ME**, por descumprimento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório (não comprovação de possuir capital social no mínimo de 10% do valor estimado da licitação); **HENEJO SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, por descumprimento ao item 3.3 do Edital Convocatório (Apresentação de cópia reprográfica da Certidão Negativa de Falência e Concordata sem a devida autenticação) e **FV CONSTRUÇÕES EIRELI**, por descumprimento ao item 3.2.14 do Edital Convocatório (Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata com prazo de validade vencido). Por sua vez as empresas **M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES** e **SEMEG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** também restaram impossibilitadas de participar do certame, por possuírem o mesmo responsável técnico (Engenheiro Civil) para ambas as empresas, sendo ele o Senhor Luiz Alves de Freitas. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou que o presente resultado será publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando a partir da data da regular publicação, ficará aberto prazo legal para a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação. O Senhor Presidente destacou ainda, que os envelopes contendo as propostas comerciais permanecerão em poder da Comissão, devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou o encerramento da sessão, do que para constar fora lavrada a presente ata, que vai assinada por mim
....., Andréia Brito dos Santos e pelos demais membros da Comissão de Licitação.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO
FASE DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2019.10.11.1. Partes: o Município de Baixo, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa AFB Prime Ind. Com. e Dist. de Equipamentos EIRELI. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Baixo/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais). Vigência Contratual: até 31/12/2019. Signatários: Sheyla Lillianne Farias Ramalho e Juliana Guimarães Lauriano.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2019.10.11.1. Partes: o Município de Baixo, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DDP Com. de Conveniência e Informática EIRELI. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Baixo/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 8.288,00 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais). Vigência Contratual: até 31/12/2019. Signatários: Sheyla Lillianne Farias Ramalho e Luciano da Costa Evangelista.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2019.10.11.1. Partes: o Município de Baixo, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Sanchos Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Baixo/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Vigência Contratual: até 31/12/2019. Signatários: Sheyla Lillianne Farias Ramalho e Hermenegildo Gonçalves Sancho da Silva.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2019.10.11.1. Partes: o Município de Baixo, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Santa Clara Móveis e Equip. Hospitalares LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Baixo/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 10.649,95 (dez mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Vigência Contratual: até 31/12/2019. Signatários: Sheyla Lillianne Farias Ramalho e Pedro Kaique Maia da Silva.

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2019.10.11.1. Partes: o Município de Baixo, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Comércio de Materiais Médicos Hosp. Macroslu LTDA. Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Município de Baixo/CE. Valor Total do Contrato: R\$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais). Vigência Contratual: até 31/12/2019. Signatários: Sheyla Lillianne Farias Ramalho e João Reinaldo Tullio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.23.1

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas - JAO Construções e Serviços LTDA - ME, Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, Roma Construtora EIRELI, A.I.L. Construtora LTDA - ME, Werton Engenharia & Arquitetura LTDA, Eletropart Serviços Projetos e Const. EIRELI - ME, Alamo Edgar Fernandes Rolim - ME, FR Locações e Serviços EIRELI, J2 Construções e Serviços LTDA - ME, J de Fonte Rangel EIRELI, Inova Construções e Empreendimentos EIRELI - ME, M L S - Construção Civil LTDA - ME, S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, G7 Construções Serviços EIRELI, CRV Construções e Serviços LTDA - ME, Teotônio Construções Com. Ind. e Serv. LTDA - ME, Podium Empreendimentos EIRELI, Constram - Const. e Aluguel de Máquinas LTDA, GR Máquinas Empreendimentos EIRELI, Maciel & Rolim Construções e Serviços LTDA, Vision Construções e Serviços LTDA, Construtora Vertice - ME, Sedna Engenharia LTDA, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, J. Campos Empreendimentos EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, Fenix - Locacoes e Empreendimentos EIRELI, Construserv Construcões e Serviços EIRELI e Construtora Contrat Empreendimentos EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. A empresa Construtora Astron LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido; A empresa Construtora Panorama LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido, sendo concedido às empresas supracitadas o prazo previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação das suas certidões devidamente atualizadas, caso venham a sa sagrar vencedoras do certame em tela, por se tratar de Microempresas. Empresas Inabilitadas - Oliveira Construtora LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.18, 3.2.19 e 3.2.20 do Edital Convocatório (Apresentação da Indicação das Instalações, Declaração de que não emprega menores de idade e Declaração de concordância com os termos do edital sem a devida assinatura do responsável pela empresa); Caldas Engenharia e Construções LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório (não comprovação de possuir capital social no mínimo de 10% do valor estimado da licitação); Henejo Serviços e Construções EIRELI, por descumprimento ao item 3.3 do Edital Convocatório (Apresentação de cópia reprográfica da Certidão Negativa de Falência e Concordata sem a devida autenticação) e FV Construções EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.14 do Edital Convocatório (Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata com prazo de validade vencido). Por sua vez as empresas M Minervino Neto Construções e SEMEG Construções e Empreendimentos LTDA também restaram impossibilitadas de participar do certame, por possuírem o mesmo responsável técnico (Engenheiro Civil) para ambas as empresas, sendo ele o Senhor Luiz Alves de Freitas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 28 de novembro de 2019.
RAIMUNDO EMANUEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9.003/2019 - TP

Tomada de Preços Nº 09.003/2019 - TP Objeto: Contratação de empresa especializada para executar os serviços de construção de uma Academia da Saúde no Distrito de Bitupitá, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Barroquinha/CE. O Governo Municipal de Barroquinha, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, informa que a Tomada de Preços em epígrafe, foi anulada com base no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa fundamentada no processo. Fica aberto prazo recursal nos termos do Art. 109, inciso I, Alínea "c". Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão de Licitações, na Rua Onze de Maio, 739 - Centro, Barroquinha/CE.

Barroquinha - CE, 28 de Novembro de 2019.
ROSICLÉIA DA SILVA MAGALHÃES
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019-FME

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nºs 10.520/03 e nº 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº. 7.892/13, o Pregão Oficial do Município de Barbalha comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº. 008/2019-FME cujo objeto é o Registro de Preços visando as aquisições futuras e eventuais de mobiliário escolar junto a Secretaria de Educação do Município de Bela Cruz/CE. Número Identificador no Banco Abertura das propostas: 13/12/2019 às 09h00min (horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto ao Pregoeiro na Comissão de Licitação na Rua 07 de Setembro, nº 34, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.570-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

Bela Cruz - CE, 29 de novembro de 2019.
FRANCISCO EDINALDO ALMEIDA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO

Extrato do Décimo Aditivo ao Contrato Nº 2017.09.21.1-5, decorrente da Tomada de Preços Nº 2017.08.30.1. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de um Centro de Referência especializado de assistência social, conforme convênio 35734/12 MDSCE, no Município de Boa Viagem/CE. Contratante: Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Contratada: ES&R Construções, Transporte e Serviços LTDA. Alteração Contratual: O Presente aditivo ao contrato nº 2017.09.21.1-5 resultou em redução do valor total atualizado do Contrato de R\$ 269.827,52 (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), suprimindo deste valor a importância de R\$ 20.029,42 (vinte mil, vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), repercutindo na ordem de -6,91%, para o novo valor global de R\$ 269.798,10 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e dez centavos). O Presente Contrato tem como fundamento do Art. 65, inciso I alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas Alterações Posteriores. Assina pela Contratada: Evandro Gomes Fátundo. Assina pela Contratante: Francisca Rocinauda de Araújo Ramo. Boa Viagem - Ceará, em 29 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços Nº 01/2019 - SOU. Contratante: Município de Campos Sales - Secretaria de Obras e Urbanismo. Contratada: Teotônio Construções Comércio Indústria e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.453.927/0001-30. Objeto: contratação de serviço de pavimentação no Centro Antigo da Sede do Município de Campos Sales. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços Nº 01/2019 - SOU. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: R\$ 242.741,33 (Duzentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos). Vigência: 04 (quatro) meses. Foro: Comarca de Campos Sales - Ceará. Data da assinatura: 05/11/2019. Signatários: Wanderson Costa Guedes, Secretário de Obras e Urbanismo e Ronaldo Palácio Teotônio - Proprietário. Campos Sales, 05 de novembro de 2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços Nº 01/2019 - DESP. Contratante: Município de Campos Sales - Secretaria de Desporto. Contratada: Agape Serviços EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.372.042/0001-84. Objeto: Contratação de serviço de construção de duas Areninhas nos Bairros Alto Alegre e Barragem do Município de Campos Sales de acordo com o PT 1060951-53. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços Nº 01/2019 - DESP. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: R\$ 454.889,16 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). Vigência: 04 (quatro) meses. Foro: Comarca de Campos Sales - Ceará. Data da Assinatura: 21/11/2019. Signatários: Cícero de Oliveira Simão, Secretário de Desporto e Jean Carlos de Souza - Proprietário. Campos Sales-CE, 21 de novembro de 2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019 - DESP

A Prefeitura Municipal de Campos Sales-Ce, torna público através do Exmo. Sr. Cícero de Oliveira Simão, Secretário Municipal de Desporto, a Homologação do procedimento Licitação, Tomada de Preços nº 01/2019 - DESP cujo objeto é a contratação de serviço de construção de duas Areninhas nos Bairros Alto Alegre e Barragem do Município de Campos Sales de acordo com o PT 1060951-53. Empresa Vencedora: Agape Serviços EIRELI-ME - CNPJ: 25.372.042/0001-84. Valor Global: R\$ 454.889,16 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos).

Campos Sales/CE, 20 de Novembro de 2019.
CÍCERO DE OLIVEIRA SIMÃO
Secretário Municipal de Desporto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2019-SEINFRA

O Presidente da CPL do Município de Crateús-CE comunica aos interessados que no último dia 25 de novembro de 2019, analisou os documentos de Propostas de Preços do Processo Licitação Nº 009/2019-SEINFRA, que se refere: Contratação de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Crateús-CE, conforme PT: 1053247-39, e chegou ao seguinte Resultado: VENCEDORA: A T L CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - ME com Menor VALOR GLOBAL de R\$ 777.282,28 (Setecentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos). Fica Aberto, o Prazo Recursal previsto no Art. 109, Inciso I, alínea "b" da Lei Nº 8.666/93.

Crateús-CE, 29 de novembro de 2019.
FRANCISCO ANTÔNIO FROTA FARIAS
Presidente da Comissão de Licitação


PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2019.11.21.1

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Crato/CE torna público para conhecimento dos interessados que, neste dia 03 de janeiro de 2020 às 08h30min, na Sede da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saravia, s/n Bairro Centro - Crato/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: Contratação dos serviços de engenharia para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município, através do convênio nº 016/cidades/2019, celebrado entre a Secretaria das Cidades e o Município de Crato/CE referente ao MAPP 4519 do Governo do Estado do Ceará. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08h00min às 14h00min ou através do site: www.tce.ce.gov.br.

Crato/CE, 29 de novembro de 2019.
VALÉRIA DO CARMO MOURA
Presidente





ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ – RESULTADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 0411.01/2019 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Acaraú-CE, torna público, para conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento da Habilitação referente a Licitação na Modalidade Tomada de Preços, tombado sob o Nº 0411.01/2019, com o seguinte **OBJETO**: Restaurações de estradas vicinais nos trechos - BR 403 - Grolado, Macabeu a Tucunzeiros, Coroa Grande - Aranaú, Aranaú a Praia de Monteiro, Caietã a Coroa Grande, BR 403 - Tabuleirinho no Município de Acaraú-CE. **EMPRESAS HABILITADAS: ABRAV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ: 08.703.014/0001-83; ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.302.210/0001-95; CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 07.742.263/0001-15; CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.502.041/0001-08; CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP - CNPJ: 12.314.392/0001-42; CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA, CNPJ: 06.974.509/0001-11; CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME - CNPJ: 22.675.190/0001-80; CONSTRUTORA PRADA EIRELI - CNPJ: 29.855.641/0001-00; DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 13.640.830/0001-25; HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68; J.J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 18.866.411/0001-20; LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 13.557.613/0001-76; MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.583.854/0001-02; MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 11.757.747/0001-05; MILLENUM SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.952.190/0001-63; MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 19.732.774/0001-35; PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 10.736.137/0001-62; PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME - CNPJ: 15.203.873/0001-79; R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 22.791.178.000-30; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.893/0001-02 e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.932.123/0001-14. **EMPRESAS INABILITADAS:** CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - CNPJ: 14.099.430/0001-17; CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI ME - CNPJ: 27.105.432/0001-13; J E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.695.879/0001-27; PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CPC - CNPJ: 69.375.236/0001-09; PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.906.365/0001-36 e VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS - CNPJ: 13.752.986/0001-06. Portanto fica Aberto o Prazo Recursal, conforme preceitua a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, "alínea a". Mais informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. Nicodemos Araújo, Nº 2105, Vereador Antônio Livino da Silveira, Acaraú-CE, no horário de 08h às 12h. Ana Flávia Teixeira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ – RESULTADO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 1810.02/2019 – A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Acaraú-CE torna público, para conhecimento dos interessados o Resultado do Julgamento da Habilitação referente a Licitação na Modalidade Tomada de Preços, tombado sob o Nº 1810.02/2019, com o seguinte **OBJETO**: Construção do calçamento em trecho da Avenida Nicodemos Araújo, sede do Município de Acaraú-CE. **EMPRESAS HABILITADAS: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.044.788/0001-17; CNT - CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI EPP - CNPJ: 12.314.392/0001-42; CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA BRILHANTE LTDA - CNPJ: 06.974.509/0001-11; CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA - EPP - CNPJ: 14.099.430/0001-17; CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME - CNPJ: 22.675.190/0001-80; CONSTRUTORA TOMAZ DE AQUINO GOMES PARENTE FILHO EIRELI ME - CNPJ: 27.105.432/0001-13; DINÂMICA EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 25.025.604/0001-13; ENGDANTAS ENGENHARIA - CNPJ: 28.520.818/0001-54; FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.138.377/0001-19; HJS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 20.000.230/0001-68; IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.895.167/0001-60; J E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.695.879/0001-27; LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME - CNPJ: 13.557.613/0001-76; MANDACARU EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 27.583.854/0001-02; MARIA LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 31.832.051/0001-03; MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 22.853.324/0001-05; MILLENUM SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.952.190/0001-63; PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, CNPJ: 15.203.873/0001-79; RSM PESSOA EIRELI - CNPJ: 33.159.524/0001-89; R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 22.791.178.000-30; V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - CNPJ: 13.571.230/0001-52; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.042.893/0001-02 e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.932.123/0001-14. **EMPRESAS INABILITADAS:** DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 13.640.830/0001-25; LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.270.402/0001-55; METEORO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.399.461/0001-52; MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.423.269/0001-55; PILASTRO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 27.906.365/0001-36; PLATAFORMA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 10.736.137/0001-62; SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 30.412.053/0001-80 e VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS - CNPJ: 13.752.986/0001-06. Portanto fica Aberto o Prazo Recursal, conforme preceitua a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, "alínea a". Mais informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. Nicodemos Araújo, Nº 2105, Vereador Antônio Livino da Silveira, Acaraú-CE, no horário de 08h às 12h. Ana Flávia Teixeira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

*** **

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Habilitação - Tomada de Preços nº 2019.10.23.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, sendo o seguinte: **Empresas Habilitadas** – JAO Construções e Serviços LTDA - ME, Play Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, Roma Construtora EIRELI, A.I.L. Construtora LTDA - ME, Werton Engenharia & Arquitetura LTDA, Eletroport Serviços Projetos e Const. EIRELI - ME, Allamo Edgar Fernandes Rolim - ME, FR Locações e Serviços EIRELI, J2 Construções e Serviços LTDA - ME, J de Fonte Rangel EIRELI, Inova Construções e Empreendimentos EIRELI - ME, M L S - Construção Civil LTDA - ME, S & T Const. e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, G7 Construções Serviços EIRELI, CRV Construções e Serviços LTDA - ME, Teotonio Construções Com. Ind. e Serv. LTDA - ME, Podium Empreendimentos EIRELI, Constram - Const. e Aluguel de Maquinas LTDA, GR Máquinas Empreendimentos EIRELI, Maciel & Rolim Construções e Serviços LTDA, Vision Construções e Serviços LTDA, Construtora Vertice - ME, Sedna Engenharia LTDA, Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, J. Campos Empreendimentos EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, Fenix - Locações e Empreendimentos EIRELI, Construsev Construções e Serviços EIRELI e Construtora Contrat Empreendimentos EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. A empresa Construtora Astron LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido; A empresa Construtora Panorama LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido, sendo concedido às empresas supracitadas o prazo previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação das suas certidões devidamente atualizadas, caso venham a se sagrar vencedoras do certame em tela, por se tratar de Microempresas. **Empresas Inabilitadas** – Oliveira Construtora LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.18 e 3.2.20 do Edital Convocatório (Apresentação da Indicação das Instalações, Declaração de que não emprega menores de idade e Declaração de concordância com os termos do edital sem a devida assinatura do responsável pela empresa); Caldas Engenharia e Construções LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório (não comprovação de possuir capital social no mínimo de 10% do valor estimado da licitação); Henejo Serviços e Construções EIRELI, por descumprimento ao item 3.3 do Edital Convocatório (Apresentação de cópia reprográfica da Certidão Negativa de Falência e Concordata sem a devida autenticação) e FV Construções EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.14 do Edital Convocatório (Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata com prazo de validade vencido). Por sua vez as empresas M Minervino Neto Construções e SEMEG Construções e Empreendimentos LTDA também restaram impossibilitadas de participar do certame, por possuírem o mesmo responsável técnico (Engenheiro Civil) para ambas as empresas, sendo ele o Senhor Luiz Alves de Freitas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 28 de novembro de 2019. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEÚS – EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITIVO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 – SEINFRA – CONTRATO Nº 2018.07.10.01 – O Ordenador da Secretaria de Infraestrutura do Município de Crateús-CE, comunica que o Contrato oriundo da Tomada de Preços Nº 006/2018 – SEINFRA, cujo **OBJETO** é a Contratação de serviço de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Município de Crateús-CE, oriundo do Governo do Estado do Ceará, teve seu Prazo **PRORROGADO** por 120 (Cento e Vinte) dias, com Vigência a partir de 02 de Novembro de 2019, fixando seu **Novo Vencimento** em 01 de Março de 2020. **CONTRATANTE:** Secretaria de Infraestrutura e **CONTRATADA:** CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA - ME. **ASSINA PELA CONTRATANTE:** Agileu de Melo Nunes. **ASSINA PELA CONTRATADA:** Sr. Antônio Augusto Oliveira Mourão. Mais informações no horário de 08h às 12h, no Setor de Licitações. Crateús-CE, 29 de Novembro de 2019. Agileu de Melo Nunes – Ordenador da Secretaria de Infraestrutura.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 746 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019/ERRATA

"Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo, na forma de bolsa auxílio, aos catadores de recicláveis no município de Altaneira e adota outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo, na forma de bolsa auxílio, no valor correspondente a R\$ 100,00 (cem reais), aos catadores de recicláveis integrantes da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Altaneira (ACAMRA) devidamente registrados junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e que desenvolvam suas atividades no Município de Altaneira em espaço apropriado junto à entidade associativa mencionada, no limite máximo de 10 (dez) beneficiários. Parágrafo único. O incentivo de que trata o caput deste artigo será pago em parcelas mensais, dentro do limite estabelecido, aos catadores de recicláveis que exercerem o seu labor na forma e condições determinadas nos projetos e ações de coleta, desenvolvidos pela Secretaria de Meio Ambiente, deste Município.

Art. 2º. A cada beneficiário desta Lei será igualmente concedida 01 (uma) cesta básica por mês, dentro dos limites e condições estabelecidos no artigo anterior.

Art. 3º. Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a doação, de acordo com a necessidade, de equipamentos de proteção individual a cada beneficiário desta Lei, constante de kits contendo luvas, botas, óculos e máscaras, os quais deverão ser obrigatoriamente utilizados quando do exercício da atividade de catação.

Art. 4º. Os catadores beneficiários desta lei deverão separar os resíduos coletados nas instituições público-privadas, bem como nos domicílios, no galpão mantido pelo Poder Executivo Municipal, o qual destinar-se-á especificamente para a separação do material reciclável.

Art. 5º. Além da coleta seletiva propriamente dita, todos os beneficiários do incentivo previsto nesta Lei em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município e com a ACAMRA, deverão difundir as ideias da necessidade de uma natureza equilibrada, do consumo consciente e da problemática do lixo, através de organização de palestras, seminários e outras atividades.

Art. 6º. Estarão habilitados a receber o incentivo de que trata o art. 1º, os catadores de materiais recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos:

- I – estejam formal e exclusivamente constituídos por catadores de materiais recicláveis em cadastro específico junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Altaneira;
- II – tenham a catação como única fonte de renda;
- III – sejam domiciliados no Município de Altaneira;
- IV – sejam associados a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Altaneira (ACAMRA).

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, enviará trimestralmente relatórios circunstanciados acerca das atividades desenvolvidas pelos beneficiários desta Lei no âmbito do Projeto de Coleta Seletiva, ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que avaliará seus resultados, emitindo parecer.

Art. 8º. O incentivo de que trata esta Lei objetiva estimular a atividade do catador de reciclável dentro dos moldes estabelecidos pelo Projeto da Coleta Seletiva, erradicando assim a separação no

Lixão e conscientizando a população da necessidade e importância da reciclagem.

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo designa Comissão constituída de três servidores para acompanhar os resultados e reflexos decorrentes do incentivo concedido por esta Lei.

Art. 10. A bolsa auxílio prevista no art. 1º da presente lei perdurará pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, constantes da Lei Orçamentária Anual.

Art. 12. O Poder Executivo Municipal regulamentará, através de decreto, a forma de implementação da presente Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, em 07 de novembro de 2019.

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Amorim
Código Identificador:5E4A0D5F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº 291101/2019 BARBALHA/CE, 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Aníbal Leite de Sá Barreto, Secretário de Administração do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto Municipal nº 035/2018,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER 02 (duas) diárias ao servidor Aníbal Leite de Sá Barreto, portador do RG nº 1.842.468-89, SSP/CE, inscrito no cadastro de pessoa física sob nº 400.657.233-68, residente e domiciliado à Rua Daniel Cordeiro de Sousa, nº 120, distrito do Caldas, Barbalha/CE, para ir à cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) cada, totalizando R\$ 700,00 (setecentos reais), com o objetivo de participar de 02 (dois) Cursos de Extensão sobre Administração Pública no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), nos dias 05 e 06 de Dezembro de 2019,

Art. 2º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento de que trata o artigo 1º da presente portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria de Administração do Município de Barbalha/CE, 29 de Novembro de 2019.

ANÍBAL LEITE DE SÁ BARRETO
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 0205146/2019

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:2CA3EF85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Fase de Habilitação. Tomada de Preços nº 2019.10.23.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Habilitação do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, sendo o seguinte: Empresas Habilitadas – JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERV. LTDA - ME, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRAM - CONST. E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA, GR MÁQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cumprimento integral às exigências editalícias. A empresa CONSTRUTORA ASTRON LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido; A empresa CONSTRUTORA PANORAMA LTDA apresentou a sua Certidão Conjunta Negativa de Débitos junto a Receita Federal e Contribuições Previdenciárias com prazo de validade vencido, sendo concedido às empresas supracitadas o prazo previsto na Lei Complementar nº 123/2006 para apresentação das suas certidões devidamente atualizadas, caso venham a se sagrar vencedoras do certame em tela, por se tratarem de Micro Empresas. Empresas Inabilitadas - OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.18, 3.2.19 e 3.2.20 do Edital Convocatório (Apresentação da Indicação das Instalações, Declaração de que não emprega menores de idade e Declaração de concordância com os termos do edital sem a devida assinatura do responsável pela empresa); CALDAS ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório (não comprovação de possuir capital social no mínimo de 10% do valor estimado da licitação); HENEJO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.3 do Edital Convocatório (Apresentação de cópia reprográfica da Certidão Negativa de Falência e Concordata sem a devida autenticação) e FV CONSTRUÇÕES EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.14 do Edital Convocatório (Apresentação da Certidão Negativa de Falência e Concordata com prazo de validade vencido). Por sua vez as empresas MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES e SEMEG CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA também restaram impossibilitadas de participar do certame, por possuírem o mesmo responsável técnico (Engenheiro Civil) para ambas as empresas, sendo ele o Senhor Luiz Alves de Freitas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 28 de novembro de 2019.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador: 7B41F906

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 1127002/2019 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica do município de Barroquinha e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e administrativas e considerando os termos da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Fica Nomeados os membros abaixo, para compor a Comissão de Erradicação do Sub-registro Civil e Ampliação do Acesso à Documentação Básica do Município de Barroquinha.

I. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

TITULAR – Marcio Lima da Silva;
SUPLENTE – Vanessa Silva Farias.

II. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

TITULAR – Angeliete do Nascimento Veras;
SUPLENTE – Maria Graziela Barbosa Fontenele.

III. REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS:

TITULAR – Vicente de Paula Pinto Veras
SUPLENTE – Daginara Oliveira Silva

IV. REPRESENTANTES DO GABINETE DO PREFEITO:

TITULAR – Teresinha Maria Cerqueira Lima Gomes;
SUPLENTE – Fernanda Maria Pinto Veras..

V. REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA):

TITULAR – Débora Karine Gomes Frota;
SUPLENTE – Antonilda Oliveira dos Santos.

VI. REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR – Valdelina Dias de Oliveira;
SUPLENTE – Maria do Socorro Oliveira.

VII. REPRESENTANTES DO CADASTRO ÚNICO:

TITULAR – Edelson Veras de Araújo;
SUPLENTE – Adelaide Gabriel da Silva

VIII. REPRESENTANTES DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PÚBLICO:

TITULAR – Denise Oliveira da Silva
SUPLENTE – Lucas Eugênio Oliveira Coelho

IX. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

TITULAR – Rosilene Rodrigues do Nascimento de Oliveira
SUPLENTE – Dinele Torres da Silva

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficam revogadas as demais disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de novembro de 2019.

Registre-se
Publique-se

Prêmio Municipal de Arquitetura... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...


Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza... Edital do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortaleza...

Redumay logo and a large circular stamp: 'PRESIDENTE COMISSÃO' with 'Fl. 3152' and a signature 'Roberto'.



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO
ABERT. DE PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.23.1

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, com a abertura das Propostas de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações, marcada para o dia 28 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha - CE, 19 de fevereiro de 2020
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.11.001

O Município de Baturité por meio da Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados, a Tomada de Preços nº 2020.02.11.001, do Tipo Menor Preço cujo é objeto é a Contratação de Empresa especializada para realizar Obras de Ampliação das UBS Candeia Boa Vista e UBS Sede I no Município de Baturité/CE, de responsabilidade da secretaria de saúde, com data de abertura marcada para o dia 10 de março de 2020, às 10:00h, na Sede da Prefeitura Municipal de Baturité sito na Travessa 14 de Abril, s/n, Palácio Entre Rios, Centro, Baturité - CE.

Baturité - CE, 19 de fevereiro de 2020
HISADORA MARIA PAIXÃO SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.11.20.1-TP

Secretaria de Educação - Tomada de Preços nº 2019.11.20.1-TP. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços na reforma de diversas Escolas no Município de Boa Viagem/CE. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que estará abrindo as Propostas referente a esta Licitação no dia 21 de fevereiro de 2020, às 11:00h. Maiores informações, no Setor de Licitações, à Praça Monsenhor José Cândido, nº 100, Centro, Boa Viagem-CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h.

Boa Viagem - CE, 19 de fevereiro de 2020
ANTÔNIO RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

AVISO DE CREDENCIAMENTO

Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Objetivo: credenciamento e seleção de unidades receptoras (entidades socioassistenciais locais) para receber doação de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, em atendimento ao termo de adesão D119 /2012, plano operacional 3431/2019, celebrado entre o Ministério da Cidadania e o Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e o Município de Brejo Santo, o Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS, exercício de 2020, conforme edital. O Secretário do Desenvolvimento Agrário comunica as entidades socioassistenciais locais interessadas que o credenciamento ficará aberto no período do dia 20/02/2020 à 20/03/2020, para entrega dos documentos listados no item 4 do edital, em envelope lacrado, com 10, para entrega dos documentos remetente, e deverá ser entregue na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário deste Município, localizada na Rua Manoel Tolino Nº 279, Bairro Centro, Brejo Santo-CE, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h:00m às 12h:00m. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m.

Brejo Santo - CE, 19 de fevereiro de 2020
FRANCISCO BEZERRA DE LUCENA FEITOSA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 10/2019-DP

Solicitação de Amostras - Chamada Pública Nº 010/2019-DP. A Presidente da Comissão de Licitação de Canindé-CE vem por meio deste, solicitar que a Cooperativa Cearense de Produtos Familiares, CNPJ nº 21.128.101/0001-12, apresente as amostras dos produtos conforme item 6 do edital de chamamento cujo objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE no Município de Canindé-CE, até o dia 10 de março de 2020 na sede da Comissão de Licitação localizada no Largo Francisco Xavier de Medeiros S/N, Imaculada Conceição, Canindé/CE, durante o horário de expediente que é de 07:30 às 13:30 horas.

Canindé - CE, 19 de fevereiro de 2020
LIA VIEIRA MARTINS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.05.01/2020

A Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços Nº 02.05.01/2020 que será realizado dia 10/03/2020, às 09h00min, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Cláudia Matos no Município de Capistrano, Ceará. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Capistrano, situada à Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Bairro Centro, Capistrano/CE, no horário de 08h00min às 14h00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.02/2020

A Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços Nº 02.06.02/2020 que será realizado dia 09/03/2020, às 13h00min, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da Escola E.E.F Fernando Cavalcante Mota no Município de Capistrano, Ceará. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Capistrano, situada à Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Bairro Centro, Capistrano/CE, no horário de 08h00min às 14h00min.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302020022000181

181

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.03/2020

A Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços Nº 02.06.03/2020 que será realizado dia 09/03/2020, às 09h00min, cujo objeto é a contratação de empresa para construção do muro da Creche Maria Antonieta Santos no Município de Capistrano, Ceará. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Capistrano, situada à Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Bairro Centro, Capistrano/CE, no horário de 08h00min às 14h00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.06.04/2020

A Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços Nº 02.06.04/2020 que será realizado dia 10/03/2019 às 13h00min, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação de quadras na localidade de Carqueja no Município de Capistrano, Ceará. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Capistrano, situada à Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Bairro Centro, Capistrano/CE, no horário de 08h00min às 14h00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 2.07.01/2020

A Prefeitura Municipal de Capistrano, Ceará torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços Nº 02.07.01/2020 que será realizado dia 11/03/2020 às 09h00min, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação de estrada vicinal na localidade de Carqueja e Serra do Vicente no Município de Capistrano, Ceará. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal de Capistrano, situada à Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Bairro Centro, Capistrano/CE, no horário de 08h00min às 14h00min.

Capistrano - CE, 19 de fevereiro de 2020
CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA
Presidente da CPL

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.10.01/2020-SRP

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 02.10.01/2020 cujo objeto é o Registro de Preços visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, caminhões e tratores para atender as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Públicos e Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de Capistrano/CE. Número Identificador no Banco: 805187. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 09/03/2020 às 10:30h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2.10.02/2020-SRP

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº. 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 02.10.02/2020 cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mudas de cajueiro precoce, tipo 76, enxertada, para atender ao Projeto de Revitalização da Cajucultura, junto a Secretaria do Meio Ambiente do Município de Capistrano, Ceará. Número Identificador no Banco: 805208. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 17/03/2020 às 10h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 2.10.03/2020

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 02.10.03/2020 cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Capistrano, Ceará. Número Identificador no Banco: 805235. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 12/03/2020 às 09:00h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2.10.04/2020

Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº. 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 02.10.04/2020 cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de iluminação pública para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Capistrano, Ceará. Número Identificador no Banco: 805215. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 16/03/2020 às 10h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRPNº 2.10.05/2020


Pelo presente aviso e em cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decreto nº. 10.024/2019, a Pregoeira Oficial do Município de Capistrano comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços Nº 02.10.05/2020 cujo objeto é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, para atender as necessidades da Secretaria da Educação Básica do Município de Capistrano, Ceará. Número Identificador no Banco: 805234. Entrega das propostas: A partir desta data, no site www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 13/03/2020 às 09h (Horário de Brasília) no site www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do site referido acima ou junto a Pregoeira na Comissão de Licitação na Praça Major José Estelita de Aguiar, s/nº, Centro, Paço Municipal, CEP: 62.748-000. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao site www.licitacoes-e.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes.

Capistrano - CE, 19 de fevereiro de 2020
ALINE BANDEIRA DA SILVA
Pregoeira

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.208-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Palhano - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Palhano-CE, comunica aos interessados que no próximo dia 09 de março de 2020, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 2020.02.12.01, cujo objeto é a aquisição dos serviços técnicos especializados de manutenção corretiva e de ampliação e reforma do Sistema de Iluminação Pública (IP), para melhoria e expansão do acervo de IP e demais serviços constantes no projeto básico da Sede e dos Distritos, em Palhano/CE, incluindo todos os custos de materiais, transporte, equipamentos, BDI, mão de obra, encargos sociais e impostos necessários para realização dos serviços. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min às 12h00min no endereço da Prefeitura Municipal de Palhano à Av. Possidônio Barreto, 330, Centro, Palhano/CE, CEP: 62.910-000. Maria Vanusia da Silva Sousa - Presidente.



Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 08/2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e atualização de programas de SST, bem como a realização de exames médicos ASOs - Atestados de Saúde Ocupacionais e Complementares tais como os toxicológicos e laboratoriais (hemogramas e sumário urina), para Policlínica Bárbara Pereira de Alencar e Centro de Especialidades Odontológicas, equipamentos de saúde administrados pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato - CPSMC, conforme detalhamentos constantes no Edital e seus anexos. Data, Horário e Local para recebimento dos envelopes dos interessados: dia 05/03/2020, às 9:00h (horário local), na sede do CEO, na Rua José Marrocos, 959 - Pinto Madeira - Crato/CE. O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através do Portal das Licitações nos sites <http://municipios.tce.ce.gov.br> ou <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/consorcio.php/licitacao/abertas>. Crato/CE, 19/02/2020. Isabelita Rodrigues de Alencar - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópolis - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 00.001/2020 - TP. A Presidente da CPL de Martinópolis/CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 11 de março de 2020 às 10h00min, na Sede da Comissão localizada a Av. Capitão Brito, S/Nº, Centro, Martinópolis - CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia para ampliações na rede de abastecimento de água na Zona Rural e Urbana, ampliação na rede coletora de esgoto sanitário, reforma nos canteiros centrais, construção de pavimentação em pedra tosca e canteiros, reforma do Polo de Convivência Social Inácio Paixão Neto e Quadra Conceição Fontenele no Município de Martinópolis/CE, conforme especificações do Anexo I do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de segunda-feira à sexta-feira no horário de 08h00min às 12h00min. Martinópolis - CE, 20 de fevereiro de 2020. Ingrid Gomes Moreira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL - CPSRCAS - CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.20.01/2019 - O Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel, através da Comissão Permanente de Licitação convoca a empresa NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 07.029.483/0001-04, a comparecer Consórcio Público de Saúde da Região de Cascavel, sito a Avenida Doca Nogueira, S/Nº, Centro, Pacajus-CE, para assinatura do contrato no Prazo de até 05 (Cinco) dias úteis, contados a partir da data desta publicação, sem prejuízo das sanções previstas da Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002 e no que couber, na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no Edital do Pregão Presencial Nº 05.20.01/2019 e seus Anexos cujo OBJETO é o Registro de Preços para a Aquisição de material odontológico destinado a suprir as necessidades do CEO Regional Francisco Mansueti de Souza, junto ao Consórcio Público de Saúde da Região Cascavel - CPSRCAS. Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço. Consórcio Público de Saúde da Região Cascavel - CPSRCAS. Pacajus-CE, 18 de Fevereiro de 2020. Carlos Augusto Silva Junior - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação - Pregão nº 2020.02.18.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, Certame Licitatório, na modalidade Pregão nº 2020.02.18.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a aquisição de combustíveis (perímetro Fortaleza) destinados à frota de veículos pertencentes a diversas Secretarias do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação marcado para o dia 10 de março de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 18 de fevereiro de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Secretaria do Desenvolvimento Agrário - Aviso de Credenciamento. Objeto: credenciamento e seleção de unidades receptoras (entidades socioassistenciais locais) para receber doação de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, em atendimento ao termo de adesão 0119/2012, plano operacional 3431/2019, celebrado entre o Ministério da Cidadania e o Estado do Ceará, através da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e o Município de Brejo Santo, o Programa de Aquisição de Alimentos - modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS, exercício de 2020, conforme edital. O Secretário do Desenvolvimento Agrário comunica as entidades socioassistenciais locais interessadas que o credenciamento ficará aberto no período do dia 20/02/2020 à 20/03/2020, para entrega dos documentos listados no item 4 do edital, em envelope lacrado, com identificação da instituição remetente, e deverá ser entregue na sede da Secretaria do Desenvolvimento Agrário deste Município, localizada na Rua Manoel Toinho Nº 279, Bairro Centro, Brejo Santo-CE, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h:00m às 12h:00m. Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. Francisco Bezerra de Lucena Feitosa - Secretário de Desenvolvimento Agrário.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Martinópolis - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 12.001/2020 - TP. A Presidente da CPL de Martinópolis/CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 09 de março de 2020 às 09h00min, na Sede da Comissão localizada a Av. Capitão Brito, S/Nº, Centro, Martinópolis - CE, estará realizando Licitação na Modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos em gestão de projetos, diagnóstico, elaboração e aplicação de oficinas para o programa de ações integradas de capacitação e treinamento e de convivência social e comunitária para as famílias atendidas nos serviços e programas sócio-assistenciais do Município e participantes do Programa Bolsa Família, com o objetivo de inclusão produtiva, para geração de emprego e renda, conforme ações complementares do programa previstas na portaria e oficinas destinadas aos adolescentes em conflito com a Lei que participam do serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas de liberdade assistidas e de prestação de serviço a comunidade de Martinópolis/CE, conforme especificações do Anexo I do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 08h00min às 12h00min. Martinópolis - CE, 20 de fevereiro de 2020. Ingrid Gomes Moreira - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Prosseguimento - Tomada de Preços nº 2019.10.23.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao Certame Licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, com a abertura das Propostas de Preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 28 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 19 de fevereiro de 2020. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim - Extrato dos Contratos Nº 1605.01/2018-SMDU, Nº 1605.02/2018-SMDU - 08º Aditivo de Prazo - Referente ao Processo Administrativo de Tomada de Preços Nº 2103.01/2018-SMDU. Partes: Município de Fortim, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; Objeto: Pavimentação em piso intertravado nas Ruas Izídio Isidoro e Rua José Jerônimo no Distrito do Pontal Município de Fortim-Ceará PT. 1034604-71 Ministério das Cidades e contra partida do município; Contratado: Construtora Comar LTDA; Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Vigência: De 10 de Fevereiro de 2020 até 10 de Maio de 2020. Ordenador de Despesas: Francisco Ribeiro da Costa - Secretário de Desenvolvimento Urbano. Fortim/CE, 19 de Fevereiro de 2020.



REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2020.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:4142D850

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PROSSEGUIMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Prosseguimento – Tomada de Preços nº 2019.10.23.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando continuidade ao certame licitatório modalidade Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, com a abertura das propostas de preços das empresas habilitadas, marcada para o dia 28 de fevereiro de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 19 de fevereiro de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:1C702D9C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Licitação – Pregão nº 2020.02.18.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2020.02.18.1, do tipo presencial, cujo objeto é a aquisição de combustíveis (perímetro Fortaleza) destinados à frota de veículos pertencentes a diversas secretarias do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação marcado para o dia 10 de março de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais, na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 18 de fevereiro de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Pregoeiro Oficial do Município.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:E6A5A5DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Licitação – TP nº 2020.02.19.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando na sede da Prefeitura, Certame

Licitatório na modalidade Tomada de Preços tombada sob o nº 2020.02.19.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da Unidade Escolar Maria das Dores Sampaio, localizada no Bairro Alto do Rosário, pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços marcado para o dia 11 de março de 2020, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de Editais na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 19 de fevereiro de 2020.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:DC02CFD1

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA

PORTARIA Nº. 170201/2020 BARBALHA-CE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Pollyanna Callou de Moraes Dantas, Secretária de Saúde do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto Municipal nº 035/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 02 (duas) diárias ao servidor **ANTONIO JUCIER PINHEIRO**, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº.034.620.938-27, para viajar a cidade de Fortaleza-CE, no período de 18/02/2020 a 19/02/2020 no valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) cada, totalizando R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais); com o objetivo de receber os créditos de medicamentos da PPI junto a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica-COASF.

Art. 2º – AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o pagamento de que trata o item I da presente portaria.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Saúde do município de Barbalha /CE, 17 de Fevereiro de 2020.

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
Secretária de Saúde

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:0ACF3D16

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
LEI MUNICIPAL Nº 1043/2019

LEI MUNICIPAL Nº 1043/2019 De 13 de Junho de 2019

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO (CE) no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceará, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e eu sanciono a seguinte:

CAPÍTULO I



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2019.10.23.1.


Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 28 de Fevereiro de 2020.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0201001/2019, de 02 de Janeiro de 2020, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Rodrigues da Silva e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2019.10.23.1, cujo objeto supracitado, sendo elas: JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA EIRELI, A.L.L. CONSTRUTORA LTDA, WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA, ELÉTROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONST. EIRELI - ME, ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA PANORAMA LTDA, J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, J DE FONTE RANGEL EIRELI, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRAM - CONST. E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, GR MÁQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, MACIEL & ROLIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA VERTICE - ME, SEDNA ENGENHARIA LTDA, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, FENIX -



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



**LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUSERV
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e CONSTRUTORA CONTRAT
EMPREENDIMENTOS EIRELI.** Pontualmente às 09:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Maria Leonice Nogueira Alves para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fez presente na sessão. Desta forma o Senhor Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas. Em ato contínuo, o senhor presidente informou que em face de ter que ser realizada análise mais aprofundada por parte do corpo técnico de engenharia do município junto às propostas, a sessão ficaria suspensa e o julgamento seria publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Maria Leonice Nogueira Alves, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Rodrigues da Silva	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	


ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.23.1

À Prefeitura Municipal de Barbalha/CE
Comissão De Licitação



Prezados Senhores,


Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços referente ao processo licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.23.1, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$
I	Execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Barbalha/CE	1.173.107,96
VALOR TOTAL GERAL:		R\$ 1.173.107,96
Importa o presente orçamento o valor total de R\$ 1.173.107,96 (Um Milhão Cento e Setenta e Três Mil Cento e Sete reais e Noventa e Seis centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.10.23.1, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual. Declaramos também que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Barbalha - CE, 13 de novembro de 2019.


ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
TITULAR ADMINISTRADOR
RG: 0327001720075 SSP/MA
CPF: 249.129.563-68


Jarbas Delmoutier Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP. 0604006810 CREA 5286D

2/29

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA: 13/11/2019	BDI: 17,40%			
	LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
			SINAPI	2018H2 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,08	0,05
2	RUA T-22 (BELA VISTA)	162.033,41	13,81
3	VIA DO SÃO BREJÃO	122.661,50	10,46
4	VILA SANTA TEREZINHA	21.695,40	1,85
5	RUA PROJETADA (PROURB)	10.086,10	0,86
6	RUA DA DISTRIBUIDORA APODI	21.588,42	1,84
7	RUA DA VILA DO BARRO BRANCO	49.111,92	4,19
8	RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO	24.971,22	2,13
9	RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO	14.595,18	1,24
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA	12.645,05	1,08
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO - ESTRELA	145.986,28	12,44
12	CORREDOR DOS LOPES - SITIO LAGOA	47.464,00	4,05
13	VIA DO SITIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA	11.437,20	0,97
14	VIA DO SITIO CRUZINHA - CORRENTINHO	21.477,46	1,83
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ	46.513,20	3,96
16	AV. JULIS RIMET - SANTO ANDRÉ	101.785,70	8,68
17	ESTRADA DA MALHADA	21.000,72	1,79
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO	21.917,28	1,87
19	VIA DO SITIO SANTA CRUZ	33.358,50	2,84
20	VIA DO SITIO SANTO ANTONIO - CALDAS	38.896,50	3,30
21	RUA T - 24 - BELA VISTA	69.656,05	5,94
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	173.867,79	14,82
VALOR ORÇAMENTO:		999.240,17	100,00
VALOR BDI TOTAL:		173.867,79	
VALOR TOTAL:		1.173.107,96	



Um Milhão Cento e Setenta e Três Mil Cento e Sete reais e Noventa e Seis centavos


Roma Construtora Eireli e ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Jarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA: 5286D

3/24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA: 13/11/2019	BDI: 17,40%
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
		SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA MES REF. 12/2018
			01/2019

3484

B

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO RS	PREÇO TOTAL RS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					559,08
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	93,18	559,08
2		RUA T-22 (BELA VISTA)					162.033,41
2.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					162.033,41
2.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.705,00	23,04	131.443,20
2.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	2.282,00	12,63	28.821,66
2.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	5.705,00	0,31	1.768,55
3		VIA DO SÃO BREJÃO					122.661,50
3.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					122.661,50
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.550,00	23,04	104.832,00
3.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.300,00	12,63	16.419,00
3.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	4.550,00	0,31	1.410,50
4		VILA SANTA TEREZINHA					21.695,40
4.1		RUA SANTA TEREZINHA (TRECHO FINAL)					21.695,40
4.1.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					21.695,40
4.1.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	540,00	23,04	12.441,60
4.1.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	240,00	12,63	3.031,20
4.1.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	540,00	0,31	167,40
4.1.1.4	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 08/2016	SINAPI	M	240,00	25,23	6.055,20
5		RUA PROJETADA (PROURB)					10.086,10
5.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					10.086,10
5.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	340,00	23,04	7.833,60
5.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	170,00	12,63	2.147,10
5.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	340,00	0,31	105,40
6		RUA DA DISTRIBUIDORA APODI					21.588,42
6.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					21.588,42
6.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	800,80	23,04	18.450,43
6.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	228,80	12,63	2.889,74
6.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	800,80	0,31	248,25
7		RUA DA VILA DO BARRO BRANCO					49.111,92
7.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					49.111,92
7.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.782,00	23,04	41.057,28
7.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	594,00	12,63	7.502,22
7.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.782,00	0,31	552,42
8		RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO					24.971,22
8.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					24.971,22
8.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	786,00	23,04	18.109,44
8.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	524,00	12,63	6.618,12
8.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	786,00	0,31	243,66
9		RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO					14.595,18
9.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					14.595,18
9.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	492,00	23,04	11.335,68
9.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	246,00	12,63	3.106,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA: 13/11/2019	BDI: 17,40%
LOCAL: BARBALHA CEARÁ	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	VERBA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2018/12 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF: 12/2018 01/2019

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	492,00	0,31	152,52
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA						12.645,05
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						12.645,05
10.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	455,00	23,04	10.483,20
10.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	160,00	12,63	2.020,80
10.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	455,00	0,31	141,05
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO - ESTRELA						145.986,28
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						145.986,28
11.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.140,00	23,04	118.425,60
11.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	2.056,00	12,63	25.967,28
11.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	5.140,00	0,31	1.593,40
12	CORREDOR DOS LOPES - SITIO LAGOA						47.464,00
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						47.464,00
12.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.600,00	23,04	36.864,00
12.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	800,00	12,63	10.104,00
12.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.600,00	0,31	496,00
13	VIA DO SITIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA						11.437,20
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						11.437,20
13.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	360,00	23,04	8.294,40
13.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	240,00	12,63	3.031,20
13.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	360,00	0,31	111,60
14	VIA DO SITIO CRUZINHA - CORRENTINHO						21.477,46
14.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						21.477,46
14.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	724,00	23,04	16.680,96
14.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	362,00	12,63	4.572,06
14.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	724,00	0,31	224,44
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ						46.513,20
15.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						46.513,20
15.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.992,00	23,04	45.895,68
15.1.2	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.992,00	0,31	617,52
16	AV. JULIS RIMET - SANTO ANDRÉ						101.785,70
16.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						101.785,70
16.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.040,00	23,04	93.081,60
16.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	590,00	12,63	7.451,70
16.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	4.040,00	0,31	1.252,40
17	ESTRADA DA MALHADA						21.000,72
17.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						21.000,72
17.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	762,00	23,04	17.556,48
17.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	254,00	12,63	3.208,02
17.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	762,00	0,31	236,22
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO						21.917,28
18.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						21.917,28
18.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	770,00	23,04	17.740,80

5/29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019	BDI:	17,40%
	LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
18.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	308,00	12,63	3.890,04
18.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	924,00	0,31	286,44
19	VIA DO SÍTIO SANTA CRUZ						33.358,50
19.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						33.358,50
19.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.050,00	23,04	24.192,00
19.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	700,00	12,63	8.841,00
19.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.050,00	0,31	325,50
20	VIA DO SÍTIO SANTO ANTONIO - CALDAS						38.696,50
20.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						38.696,50
20.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.075,50	23,04	24.779,52
20.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.075,50	12,63	13.583,57
20.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.075,50	0,31	333,41
21	RUA T - 24 - BELA VISTA						69.656,05
21.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						69.656,05
21.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.545,00	23,04	58.636,80
21.1.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	810,00	12,63	10.230,30
21.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	2.545,00	0,31	788,95
VALOR ORÇAMENTO:						999.240,17	
VALOR BDI TOTAL:						173.867,79	
VALOR TOTAL:						1.173.107,96	
Um Milhão Cento e Setenta e Três Mil Cento e Sete reais e Noventa e Seis centavos							

[Handwritten Signature]

Roma Construtora Eireli - ME
 CNPJ: 21.725.552/0001-37

Renato Antonio de Castro Lima
 CNPJ: 07.120.121/0001-01

Jarbas Delmoniez Ramalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP: 0604006810 CREA 5288/D

[Handwritten Signature]


6/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019	BDI:	17,40%
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	HORA:	2018/12	MES:	COM DESONERAÇÃO
		DATA REF:	01/2019	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20% 48,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,08	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			167,72	167,72	223,64						
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	559,08	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			167,72	167,72	223,64						
2	RUA T-22 (BELA VISTA)	162.033,41	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			48.610,02	48.610,02	64.813,37						
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	162.033,41	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			48.610,02	48.610,02	64.813,37						
3	VIA DO SÃO BREJÃO	122.661,50	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			36.798,45	36.798,45	49.064,60						
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	122.661,50	30,00 %	30,00 %	40,00 %						
			36.798,45	36.798,45	49.064,60						
4	VILA SANTA TEREZINHA	21.695,40				100,00 %					
						21.695,40					
4.1	RUA SANTA TEREZINHA (TRECHO FINAL)	21.695,40				100,00 %					
						21.695,40					
5	RUA PROJETADA (PROURB)	10.086,10					100,00 %				
							10.086,10				
5.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.086,10					100,00 %				
							10.086,10				
6	RUA DA DISTRIBUIDORA APODI	21.588,42					100,00 %				
							21.588,42				
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.588,42					100,00 %				
							21.588,42				
7	RUA DA VILA DO BARRO BRANCO	49.111,92					100,00 %				
							49.111,92				
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	49.111,92					100,00 %				
							49.111,92				
8	RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO	24.971,22					100,00 %				
							24.971,22				
8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.971,22					100,00 %				
							24.971,22				
9	RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO	14.595,18					100,00 %				
							14.595,18				



AA


9/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019	BDI:	17,40%
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	VERSÃO:		HORA:	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
		SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%
					01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.595,18						100,00 % 14.595,18			
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA	12.645,05						100,00 % 12.645,05			
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.645,05						100,00 % 12.645,05			
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA	145.986,28						50,00 % 72.993,14	50,00 % 72.993,14		
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	145.986,28						50,00 % 72.993,14	50,00 % 72.993,14		
12	CORREDOR DOS LOPES - SÍTIO LAGOA	47.464,00						100,00 % 47.464,00			
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	47.464,00						100,00 % 47.464,00			
13	VIA DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA	11.437,20						100,00 % 11.437,20			
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.437,20						100,00 % 11.437,20			
14	VIA DO SÍTIO CRUZINHA - CORRENTINHO	21.477,46						100,00 % 21.477,46			
14.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.477,46						100,00 % 21.477,46			
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ	46.513,20						100,00 % 46.513,20			
15.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46.513,20						100,00 % 46.513,20			
16	AV. JULIS RIMET - SANTO ANDRÉ	101.785,70						100,00 % 101.785,70			
16.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	101.785,70						100,00 % 101.785,70			
17	ESTRADA DA MALHADA	21.000,72						100,00 % 21.000,72			
17.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.000,72						100,00 % 21.000,72			



129

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

LOCAL: BARBALHA CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 BDI: 17,40%

FONTE: VERBAO: HORA: MES: DATA REF:


SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2018

SINAPI 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO	21.917,28									
18.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.917,28									
19	VIA DO SÍTIO SANTA CRUZ	33.358,50									
19.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.358,50									
20	VIA DO SÍTIO SANTO ANTONIO - CALDAS	38.696,50									
20.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	38.696,50									
21	RUA T - 24 - BELA VISTA	69.656,05									
21.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.656,05									
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	173.867,79	8,56 %	8,56 %	11,42 %	2,17 %	8,09 %	5,22 %	12,06 %	15,25 %	12,29 %
			14.883,08	14.883,08	19.855,70	3.772,93	14.065,90	9.075,90	20.968,46	26.514,84	21.368,35
			100.459,27	100.459,27	133.957,91	25.468,93	94.852,34	61.287,35	141.425,60	178.935,84	144.154,77
			100.459,27	200.918,54	334.875,95	360.344,78	455.196,52	516.483,87	657.909,47	836.845,31	981.000,08
			1.173.107,96								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES10	MES11	MES12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,08				100,00 %
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	559,08				559,08
2	RUA T-22 (BELA VISTA)	162.033,41				100,00 %
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	162.033,41				559,08
3	VIA DO SÃO BREJÃO	122.661,50				100,00 %
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	122.661,50				162.033,41
						100,00 %
						162.033,41
						100,00 %
						122.661,50
						100,00 %
						122.661,50



[Handwritten signature]

9/29


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 BDI: 17,40%

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%	10R:	12/2018
SEINFRA:	2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%	MES:	01/2019
SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES10	MES11	MES12	Total parcela
4	VILA SANTA TEREZINHA	21.695,40				100,00 % 21.695,40
4.1	RUA SANTA TEREZINHA (TRECHO FINAL)	21.695,40				100,00 % 21.695,40
5	RUA PROJETADA (PROURB)	10.086,10				100,00 % 10.086,10
5.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.086,10				100,00 % 10.086,10
6	RUA DA DISTRIBUIDORA APODI	21.588,42				100,00 % 21.588,42
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.588,42				100,00 % 21.588,42
7	RUA DA VILA DO BARRO BRANCO	49.111,92				100,00 % 49.111,92
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	49.111,92				100,00 % 49.111,92
8	RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO	24.971,22				100,00 % 24.971,22
8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.971,22				100,00 % 24.971,22
9	RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO	14.595,18				100,00 % 14.595,18
9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.595,18				100,00 % 14.595,18
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA	12.645,05				100,00 % 12.645,05
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.645,05				100,00 % 12.645,05
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO - ESTRELA	145.986,28				100,00 % 145.986,28
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	145.986,28				100,00 % 145.986,28
12	CORREDOR DOS LOPES - SÍTIO LAGOA	47.464,00				100,00 % 47.464,00

[Handwritten Signature]

10/29


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
ORÇAMENTO: 025.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** **MES:** **DATA INÍCIO:** 12/2018
 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% **SEINFRA:** **DATA FIM:** 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES10	MES11	MES12	Total parcela
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	47.464,00				100,00 % 47.464,00
13	VIA DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA	11.437,20				100,00 % 11.437,20
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.437,20				100,00 % 11.437,20
14	VIA DO SÍTIO CRUZINHA - CORRENTINHO	21.477,46				100,00 % 21.477,46
14.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.477,46				100,00 % 21.477,46
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ	46.513,20				100,00 % 46.513,20
15.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46.513,20				100,00 % 46.513,20
16	AV. JULIS RIMET - SANTO ANDRÉ	101.785,70				100,00 % 101.785,70
16.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	101.785,70				100,00 % 101.785,70
17	ESTRADA DA MALHADA	21.000,72				100,00 % 21.000,72
17.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.000,72				100,00 % 21.000,72
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO	21.917,28	100,00 % 21.917,28			100,00 % 21.917,28
18.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.917,28	100,00 % 21.917,28			100,00 % 21.917,28
19	VIA DO SÍTIO SANTA CRUZ	33.358,50		100,00 % 33.358,50		100,00 % 33.358,50
19.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.358,50		100,00 % 33.358,50		100,00 % 33.358,50
20	VIA DO SÍTIO SANTO ANTONIO - CALDAS	38.696,50			100,00 % 38.696,50	100,00 % 38.696,50
20.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	38.696,50			100,00 % 38.696,50	100,00 % 38.696,50



[Handwritten Signature]

11/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VERBA: - **HORA:** - **MES:** - **DATA DE:** -
FOINTE: - **SEINFRA:** 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **MES:** 12/2018
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% **MES:** 01/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ


LOCAL: BARBALHA CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES10	MES11	MES12	Total parcela
21	RUA T - 24 - BELA VISTA	69.656,05			100,00 %	100,00 %
21.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.656,05			69.656,05	69.656,05
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	173.867,79	2,20 %	3,33 %	10,85 %	100,00 %
			3.825,09	5.789,80	18.864,66	173.867,79
		1.173.107,96	26.742,37	39.148,90	127.217,21	1.173.107,96
			1.006.742,45	1.045.890,75	1.173.107,96	

Roberto Antonio de Castro Junior
 CPF: 249.129.523-63

Jarbas Delmour Ramalho Sampaio
 Engenheiro Civil
 RNP: 0304335610 OREA: 5288D



[Handwritten signature]

12/29


COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA : 13/11/2019	BDI : 17,40%		
	LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
			SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	1,08
	TOTAL	1,40

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,50
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	TOTAL	4,00

COD	DESCRIÇÃO	%
	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 17,40%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Pinheiro
CPF: 242.126.633-68

Jarbas Delmondez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
R.N.P. 0304003810 CREA 5286D

13/29


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
VERBA: - **HORA:** - **DATA FIM:** 12/2018
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% - 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,08	30,00 % 167,72	30,00 % 167,72	40,00 % 223,64						
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	559,08	30,00 % 167,72	30,00 % 167,72	40,00 % 223,64						
2	RUA T-22 (BELA VISTA)	162.033,41	30,00 % 48.610,03	30,00 % 48.610,03	40,00 % 64.813,35						
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	162.033,41	30,00 % 48.610,03	30,00 % 48.610,03	40,00 % 64.813,35						
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	131.443,20	30,00 % 39.432,96	30,00 % 39.432,96	40,00 % 52.577,28						
2.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	28.821,66	30,00 % 8.646,50	30,00 % 8.646,50	40,00 % 11.528,66						
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	1.768,55	30,00 % 530,57	30,00 % 530,57	40,00 % 707,41						
3	VIA DO SÃO BREJÃO	122.661,50	30,00 % 36.798,45	30,00 % 36.798,45	40,00 % 49.064,60						
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	122.661,50	30,00 % 36.798,45	30,00 % 36.798,45	40,00 % 49.064,60						
3.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	104.832,00	30,00 % 31.449,60	30,00 % 31.449,60	40,00 % 41.932,80						
3.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	16.419,00	30,00 % 4.925,70	30,00 % 4.925,70	40,00 % 6.567,60						
3.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	1.410,50	30,00 % 423,15	30,00 % 423,15	40,00 % 564,20						
4	VILA SANTA TEREZINHA	21.695,40				100,00 % 21.695,40					
4.1	RUA SANTA TEREZINHA (TRECHO FINAL)	21.695,40				100,00 % 21.695,40					
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.695,40				100,00 % 21.695,40					
5	RUA PROJETADA (PROURB)	10.086,10					100,00 % 10.086,10				
5.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.086,10					100,00 % 10.086,10				



14/12/19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA : 13/11/2019 BDI : 17,40%

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ORÇAMENTO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	HORA	12/2018
SEINFRA:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	MES	01/2019
SINAPI:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
5.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	7.833,60					100,00 % 7.833,60				
5.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.147,10					100,00 % 2.147,10				
5.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	105,40					100,00 % 105,40				
6	RUA DA DISTRIBUIDORA APODI	21.588,42					100,00 % 21.588,42				
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.588,42					100,00 % 21.588,42				
6.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	18.450,43					100,00 % 18.450,43				
6.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.889,74					100,00 % 2.889,74				
6.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	248,25					100,00 % 248,25				
7	RUA DA VILA DO BARRO BRANCO	49.111,92					100,00 % 49.111,92				
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	49.111,92					100,00 % 49.111,92				
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	41.057,28					100,00 % 41.057,28				
7.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	7.502,22					100,00 % 7.502,22				
7.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	562,42					100,00 % 562,42				
8	RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO	24.971,22					100,00 % 24.971,22				
8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.971,22					100,00 % 24.971,22				
8.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	18.109,44					100,00 % 18.109,44				
8.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	6.618,12					100,00 % 6.618,12				



15/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 BDI: 17,40%

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ORÇAMENTO:	13/11/2019	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
SEINFRA:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	01/2019		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
8.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	243,66						100,00 %			
9	RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO	14.595,18						243,66			
9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.595,18						100,00 %			
9.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	11.335,68						14.595,18			
9.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.106,98						100,00 %			
9.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	152,52						11.335,68			
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA	12.645,05						100,00 %			
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.645,05						100,00 %			
10.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	10.483,20						3.106,98			
10.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.020,80						100,00 %			
10.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	141,05						152,52			
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA	145.986,28						100,00 %			
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	145.986,28						141,05			
11.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	118.425,60						2.020,80			
11.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	25.967,28						100,00 %			
11.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	1.593,40						100,00 %			
12	CORREDOR DOS LOPES - SÍTIO LAGOA	47.464,00									
									50,00 %	50,00 %	
									72.993,14	72.993,14	
									50,00 %	50,00 %	
									72.993,14	72.993,14	
									50,00 %	50,00 %	
									59.212,80	59.212,80	
									50,00 %	50,00 %	
									12.983,64	12.983,64	
									50,00 %	50,00 %	
									796,70	796,70	
									100,00 %	100,00 %	
									47.464,00	47.464,00	



[Handwritten Signature]

16/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA : 13/11/2019 BDI : 17,40%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
 LOCAL: BARBALHA CEARÁ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ORÇAMENTO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 FONTE: SEINFRA 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 SINAPI 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	47.484,00							100,00 %		
12.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	36.884,00							47.484,00		
12.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	10.104,00							100,00 %		
12.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	496,00							10,104,00		
13	VIA DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA	11.437,20							100,00 %		
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.437,20							11.437,20		
13.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	8.294,40							11.437,20		
13.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.031,20							100,00 %		
13.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	111,60							100,00 %		
14	VIA DO SÍTIO CRUZINHA - CORRENTINHO	21.477,46							100,00 %		
14.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.477,46							21.477,46		
14.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	16.680,96							100,00 %		
14.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	4.572,06							100,00 %		
14.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	224,44							100,00 %		
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ	46.513,20							100,00 %		
15.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46.513,20							46.513,20		
15.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	45.895,68							100,00 %		



17/129


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA : 13/11/2019 BDI : 17,40%

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	FONTE:	VERBA:	HORA:	MÊS:	DATA REF:
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
15.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	617,52								100,00 %	
16	AV. JULIUS RIMET - SANTO ANDRÉ	101.785,70								617,52	100,00 %
16.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	101.785,70									101.785,70
16.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	93.081,60									100,00 %
16.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	7.451,70									101.785,70
16.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	1.252,40									100,00 %
17	ESTRADA DA MALHADA	21.000,72									21.000,72
17.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.000,72									100,00 %
17.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	17.556,48									21.000,72
17.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.208,02									100,00 %
17.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	236,22									21.000,72
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO	21.917,28									21.917,28
18.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.917,28									100,00 %
18.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	17.740,80									21.917,28
18.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.890,04									100,00 %
18.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	286,44									3.890,04
19	VIA DO SÍTIO SANTA CRUZ	33.358,50									33.358,50



AA

18/12/20


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
FONTE: **VERSÃO:** **HORA:** **MES:** **DATA REF.:**
 SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
 SINAPI 2018/12 COM DESONERAÇÃO 86,20% 48,68% 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
19.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.358,50									
19.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	24.192,00									
19.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	8.841,00									
19.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	325,50									
20	VIA DO SÍTIO SANTO ANTONIO - CALDAS	38.696,50									
20.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	38.696,50									
20.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	24.779,52									
20.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	13.583,57									
20.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	333,41									
21	RUA T - 24 - BELA VISTA	69.656,05									
21.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.656,05									
21.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	58.636,80									
21.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	10.230,30									
21.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	788,95									
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	173.867,79									
		1.173.107,96									



AA

19/12/19


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
VERSÃO: 025.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** **MES:** **DATA REF:**
SEINFRA: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% **SINAPI:** 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES:0	MES:1	MES:2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	559,08				100,00 % 559,08
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	559,08				100,00 % 559,08
2	RUA T-22 (BELA VISTA)	162.033,41				100,00 % 162.033,41
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	162.033,41				100,00 % 162.033,41
2.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	131.443,20				100,00 % 131.443,20
2.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	28.821,66				100,00 % 28.821,66
2.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	1.768,55				100,00 % 1.768,55
3	VIA DO SÃO BREJÃO	122.661,50				100,00 % 122.661,50
3.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	122.661,50				100,00 % 122.661,50
3.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	104.832,00				100,00 % 104.832,00
3.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	16.419,00				100,00 % 16.419,00
3.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	1.410,50				100,00 % 1.410,50
4	VILA SANTA TEREZINHA	21.695,40				100,00 % 21.695,40
4.1	RUA SANTA TEREZINHA (TRECHO FINAL)	21.695,40				100,00 % 21.695,40
4.1.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.695,40				100,00 % 21.695,40
5	RUA PROJETADA (PROURB)	10.086,10				100,00 % 10.086,10
5.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	10.086,10				100,00 % 10.086,10



AA

12/02


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
VERSÃO: **HORA:** **MES:** **DATA RET:**
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
5.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	7.833,60				100,00 % 7.833,60
5.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.147,10				100,00 % 2.147,10
5.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	105,40				100,00 % 105,40
6	RUA DA DISTRIBUIDORA APODI	21.588,42				100,00 % 21.588,42
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.588,42				100,00 % 21.588,42
6.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	18.450,43				100,00 % 18.450,43
6.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.889,74				100,00 % 2.889,74
6.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	248,25				100,00 % 248,25
7	RUA DA VILA DO BARRO BRANCO	49.111,92				100,00 % 49.111,92
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	49.111,92				100,00 % 49.111,92
7.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	41.057,28				100,00 % 41.057,28
7.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	7.502,22				100,00 % 7.502,22
7.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	552,42				100,00 % 552,42
8	RUA DA VILA PADRE CÍCERO - BARRO VERMELHO	24.971,22				100,00 % 24.971,22
8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	24.971,22				100,00 % 24.971,22
8.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	18.109,44				100,00 % 18.109,44
8.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	6.618,12				100,00 % 6.618,12



A


62/12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019	BDI:	17,40%
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DATA INÍCIO:	12/2018
				DATA FIM:	01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES-10	MES-1	MES-2	Total parcela
8.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	243,66				100,00 % 243,66
9	RUA DA VILA DOS MONTEIROS - BARRO VERMELHO	14.595,18				100,00 % 14.595,18
9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	14.595,18				100,00 % 14.595,18
9.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	11.335,68				100,00 % 11.335,68
9.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.106,98				100,00 % 3.106,98
9.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	152,52				100,00 % 152,52
10	P10 - ALTO DA ALEGRIA	12.645,05				100,00 % 12.645,05
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	12.645,05				100,00 % 12.645,05
10.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	10.483,20				100,00 % 10.483,20
10.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	2.020,80				100,00 % 2.020,80
10.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	141,05				100,00 % 141,05
11	RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO - ESTRELA	145.986,28				100,00 % 145.986,28
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	145.986,28				100,00 % 145.986,28
11.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	118.425,60				100,00 % 118.425,60
11.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	25.967,28				100,00 % 25.967,28
11.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	1.593,40				100,00 % 1.593,40
12	CORREDOR DOS LOPES - SÍTIO LAGOA	47.464,00				100,00 % 47.464,00



AA

62/22

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
SEINFRA: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20% 46,66%
SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HOJA: 12/2018
MES: 01/2019



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES-10	MES-11	MES-12	Total parcela
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	47.464,00				100,00 % 47.464,00
12.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	36.864,00				100,00 % 36.864,00
12.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	10.104,00				100,00 % 10.104,00
12.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	496,00				100,00 % 496,00
13	VIA DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO - ARAJARA	11.437,20				100,00 % 11.437,20
13.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	11.437,20				100,00 % 11.437,20
13.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	8.294,40				100,00 % 8.294,40
13.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.031,20				100,00 % 3.031,20
13.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	111,60				100,00 % 111,60
14	VIA DO SÍTIO CRUZINHA - CORRENTINHO	21.477,46				100,00 % 21.477,46
14.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.477,46				100,00 % 21.477,46
14.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	16.680,96				100,00 % 16.680,96
14.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	4.572,06				100,00 % 4.572,06
14.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	224,44				100,00 % 224,44
15	RUA T29 - BAIRRO SANTO ANDRÉ	46.513,20				100,00 % 46.513,20
15.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	46.513,20				100,00 % 46.513,20
15.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	45.895,68				100,00 % 45.895,68

23/29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL: BARBALHA CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
FORNTE: VERBA
VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20%
SEINFRA: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 85,20%
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 48,69%
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MES: 12/2016
DATA REF.: 01/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS:0	MÊS:1	MÊS:2	Total parcela
15.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	617,52				100,00 % 617,52
16	AV. JULIS RIMET - SANTO ANDRÉ	101.785,70				100,00 % 101.785,70
16.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	101.785,70				100,00 % 101.785,70
16.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	93.081,60				100,00 % 93.081,60
16.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	7.451,70				100,00 % 7.451,70
16.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	1.252,40				100,00 % 1.252,40
17	ESTRADA DA MALHADA	21.000,72				100,00 % 21.000,72
17.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.000,72				100,00 % 21.000,72
17.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	17.556,48				100,00 % 17.556,48
17.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.208,02				100,00 % 3.208,02
17.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	236,22				100,00 % 236,22
18	ESTRADA DA MALHADA - BALNEÁRIO	21.917,28	100,00 % 21.917,28			100,00 % 21.917,28
18.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	21.917,28	100,00 % 21.917,28			100,00 % 21.917,28
18.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	17.740,80	100,00 % 17.740,80			100,00 % 17.740,80
18.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	3.890,04	100,00 % 3.890,04			100,00 % 3.890,04
18.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,	286,44	100,00 % 286,44			100,00 % 286,44
19	VIA DO SÍTIO SANTA CRUZ	33.358,50		100,00 % 33.358,50		100,00 % 33.358,50



A

24/29


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARA
LOCAL: BARBALHA CEARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARA

DATA: 13/11/2019 **BDI:** 17,40%
VERSÃO: **HORA:** **DATA REF:**
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO 86,20% 12/2018
SINAPI: 2018/12 COM DESONERAÇÃO 86,20% 48,68% 01/2019
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES:0	MES:1	MES:12	Total parcela
19.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	33.358,50		100,00 %		100,00 %
19.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	24.192,00		33.358,50		33.358,50
19.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	8.841,00		100,00 %		100,00 %
19.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	325,50		24.192,00		24.192,00
20	VIA DO SÍTIO SANTO ANTONIO - CALDAS	38.696,50		100,00 %		100,00 %
20.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	38.696,50		8.841,00		8.841,00
20.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	24.779,52		100,00 %		100,00 %
20.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	13.583,57		325,50		325,50
20.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	333,41				
21	RUJA T - 24 - BELA VISTA	69.656,05				
21.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	69.656,05				
21.1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	58.636,80				
21.1.2	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	10.230,30				
21.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL,	788,95				
22	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	173.867,79	2,20 %	3,33 %	10,85 %	
		1.173.107,96	3.825,09	5.789,80	18.864,66	173.867,79
			25.742,37	39.148,30	127.217,21	1.173.107,96
			1.006.742,45	1.045.890,75	1.173.107,96	



25/29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019			BDI:	17,40%	
	LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018		
			SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-			



C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						26,42

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	16,91	17,25
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	10,94	10,94
11691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,38	37,71
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	5,74	0,86
TOTAL MATERIAL:						66,76

VALOR:	93,18
VALOR SEM ENCARGOS:	81,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):	12,15
VALOR COM ENCARGOS:	93,18
VALOR BDI (17.40%):	16,21
VALOR COM BDI:	109,39

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	20,25	1,01
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	50,41	0,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,51

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						13,28

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	23,00	3,45
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	32,00	4,80
TOTAL MATERIAL:						8,25

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio do Carmo Macedo
CPF: 038.722.127-14

Jarbas Dalmoufz Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0504008210 CREA 52250

VALOR:	23,04
VALOR SEM ENCARGOS:	16,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):	6,58
VALOR COM ENCARGOS:	23,04
VALOR BDI (17.40%):	4,01
VALOR COM BDI:	27,05

C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,83	2,67
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
TOTAL MAO DE OBRA:						6,63

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

[Handwritten Signature]
26/12/19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ	DATA:	13/11/2019	BDI:	17,40%			
	LOCAL:	BARBALHA CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ	SINAPI:	2018/12 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	-	REF:
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	85,20%	48,69%	01/2019	

3507

8

I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1,00000000	4,21	4,21
TOTAL MATERIAL:						4,21

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,74	0,94
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	35,01	0,70
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	221,00	0,15
TOTAL SERVICOS:						1,79

VALOR:	12,63
VALOR SEM ENCARGOS:	8,81
VALOR ENCARGOS (85,20%):	3,82
VALOR COM ENCARGOS:	12,63
VALOR BDI (17,40%):	2,20
VALOR COM BDI:	14,83

73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	90,85	0,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	12,35	0,04
TOTAL SERVICOS:						0,31

VALOR:	0,31
VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,03
VALOR COM ENCARGOS:	0,31
VALOR BDI (17,40%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,36

04288 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 06/2016 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	18,62	0,19
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	0,87	0,17
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	7,61	0,63
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	114,36	4,23
TOTAL MATERIAL:						5,22

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69100000	16,81	11,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69100000	12,35	8,53
TOTAL SERVICOS:						20,01

VALOR:	25,23
VALOR SEM ENCARGOS:	18,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):	6,55
VALOR COM ENCARGOS:	25,23


Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Rosângela Amorim de Gusmão Filadelfo
CPF: 024.712.100-79

Janias Delmyneez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0804908610 CREA 5286D

27/129


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA CEARÁ
LOCAL:	BARBALHA CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA CEARÁ

DATA : 13/11/2019		BDI : 17,40%		
FORTE	VERSAO	HORA	NES	REF
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2018/12 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	01/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

VALOR BDI (17.40%):	4,39
VALOR COM BDI:	29,62



Roma Construtora Eireli - Me
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Moraes
CNPJ: 0304503810

Jarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0304503810 CREA: 62893

28/29