

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.15.1

CNPJ: 23.837.839/0001-84

✉ jcamposempreendimentos@outlook.com.br

☎ (88)9 9607.8545

📍 Rua Unias Siebra, 706, Loja B, Centro, Caririçu - CE

CARIRIAÇU/CE, EM 30 DE ABRIL DE 2019

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.15.1

RAZÃO SOCIAL: J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 23.837.839/0001-84

ENDEREÇO: RUA UNIAS SIEBRA, Nº 706 LOJA "B", CENTRO – CARIRIAÇU/CE
– CEP: 63.220-000

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.15.1, cujo objeto é a **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE**, de acordo com projeto em anexo, parte integrante deste processo. Pelo preço global de R\$ 855.185,30 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos).


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOALYSON DA SILVA CAMPOS, portador da carteira de Identidade nº 2007977342 SSP-CE e CPF nº 068.111.763-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Informamos que o prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
Joalyson da Silva Campos
CPF Nº 068.111.763-00

Raimundo Maranhão
Presidente da Comissão de Licitação
CRE-CE Nº 12427/D

CNPJ: 23.837.839/0001-84

✉ jcamposempreendimentos@outlook.com.br

☎ (88)9 9607.8545


📍 Rua Unias Siebra, 706, Loja B, Centro, Caririaçu - CE

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%																														
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																															
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016																															
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017																															
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																															
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018																															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						10.322,37
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	376,75	2.260,50
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	SINAPI	M2	16.452,80	0,49	8.061,87
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO						100.941,54
2.1	2 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	SICRO	m3	1.419,60	12,61	17.901,16
2.2	2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura	SICRO	m3	6.585,28	12,61	83.040,38
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						436.003,77
3.1	2 S 02 300 00	Imprimação	SICRO	m2	10.400,00	0,31	3.224,00
3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	SINAPI	M3	478,40	870,71	416.547,66
3.3	1 A 00 002 04	Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica	SICRO	tkm	12.486,24	1,30	16.232,11
4	DRENAGEM						76.458,38
4.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	2.080,00	35,96	74.796,80
4.2	2 S 04 940 52	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC	SICRO	m	18,00	92,31	1.661,58
5	URBANIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE						125.189,87
5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	55,64	599,48	33.355,07
5.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	2.000,00	35,00	70.000,00
5.3	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	260,00	83,98	21.834,80
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						5.208,75
6.1	4 S 06 100 13	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano	SICRO	m2	281,38	16,50	4.642,77
6.2	4 S 06 200 01	Fom. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	SICRO	m2	1,86	304,29	565,98
7	REDE DE ABASTECIMENTO						101.060,62
7.1	00009828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) - BDI = 15,28	SINAPI	M	1.065,00	80,89	86.147,85
7.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2015	SINAPI	M3	255,60	9,56	2.443,54
7.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	255,60	28,54	7.294,82
7.4	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	SINAPI	M3	21,30	152,43	3.246,76
7.5	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	SINAPI	M	1.065,00	1,81	1.927,85
VALOR ORÇAMENTO:						717.757,95	
VALOR BDI TOTAL:						137.427,35	
VALOR TOTAL:						855.185,30	

Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Trinta centavos

J. Campos Empreendimentos EIRELI ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 Jealysom da Silva Campos
 CPF Nº 068.111.763-00


 Raimundo de Jesus
 Engenheiro de Edifícios
 CREA-CE Nº 12423-D

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇA	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%		
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
			SICRO	2018/05	-	-	09/2018
			SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.322,37	1,21
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100.941,54	11,80
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	436.003,77	50,98
4	DRENAGEM	76.458,38	8,94
5	URBANIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE	125.189,87	14,64
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5.208,75	0,61
7	REDE DE ABASTECIMENTO	101.060,62	11,82
		VALOR ORÇAMENTO:	717.757,95
		VALOR BDI TOTAL:	137.427,35
		VALOR TOTAL:	855.185,30


Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Trinta centavos


 Comissão de Licitação
 Edital nº 001/2019
 CRE-LIC Nº 12/2019/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84

 Joadyson da Silva Campos
 CPF Nº 088.111.765-00





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAIZE				
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA			
		DATA :	30/04/2019	BDI :	19,60%
		FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
		SICRO NOVO	2018/05	-	09/2018
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.322,37	100,00 % 10.322,37						100,00 % 10.322,37
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100.941,54	50,00 % 50.470,77	50,00 % 50.470,77					100,00 % 100.941,54
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	436.003,77			100,00 % 436.003,77				100,00 % 436.003,77
4	DRENAGEM	76.458,38				100,00 % 76.458,38			100,00 % 76.458,38
5	URBANIZAÇÃO/ACESSIBILIDADE	125.189,87					100,00 % 125.189,87		100,00 % 125.189,87
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5.208,75						100,00 % 5.208,75	100,00 % 5.208,75
7	REDE DE ABASTECIMENTO	101.060,62	50,00 % 50.530,31	50,00 % 50.530,31					100,00 % 101.060,62
		855.185,30	111.323,45	101.001,08	436.003,77	76.458,38	125.189,87	5.208,75	855.185,30
			111.323,45	212.324,53	648.328,30	724.786,68	849.976,55	855.185,30	


 Raimundo Nonato Belchior VIM
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12429/D



J. Campos Empreendimentos EIRELI/ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 J. Jalyso da Silva Campos
 CPF Nº 058.111.163-00






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇA	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%		
		LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA			
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	09/2015
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017
		SICRO	2018/05	-	-	09/2018
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,09	6,52
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,56	0,43
	TOTAL	17,65	6,95

Horista = 116,33%
Mensalista = 73,24%

A + B + C + D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ: 23.837.839/0001-84
José da Silva Campos
CPF: Nº 088.111.782/00

Reimposto de Imposto de Renda
Empenho nº 12429/D
CREA-CE Nº 12429/D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA: 30/04/2019	BDI: 19,60%			
LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
		SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SICRO	2018/05	-	-	09/2018
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ nº 23.837.839/0001-84
 João Sena da Silva Campos
 CPF nº 068.111.763-00

Reinício de Contrato
 Emissão de Nota Fiscal
 CREA-CE nº 12.129/D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MÁLVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA: 30/04/2019	BDI: 19,60%			
LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,46%	-	03/2017
		SICRO	2018/05	-	-	09/2018
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
Joalysa da Silva Campos
CPF Nº 059.111.783-00

RECEBIMOS DO EMPREENDEDOR
E ASSINAMOS O
CREA-CE Nº 12-2019

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%	
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	
			SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	03/2016
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	03/2017
			SICRO	2018/05	-	09/2018
			SINAPI	2012/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,73	4,73
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,75	19,00
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	240,00	240,00
.00005075 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,39	1,36
TOTAL MATERIAL:					265,09

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	11,37	11,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	9,12	18,24
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	199,35	1,99
TOTAL SERVIÇO:					31,60
VALOR:					315,01
VALOR ENCARGOS (118.19%):					18,32

1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	12,31	0,04
TOTAL MATERIAL:					0,04

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	10,18	0,03
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	11,61	0,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	9,12	0,07
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	27,47	0,05
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	85,57	0,09
TOTAL SERVIÇO:					0,27
VALOR:					0,41
VALOR ENCARGOS (118.19%):					0,10

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 J. Alyson da Silva Campos
 CPF Nº 038.111.763-00

2.1. 2 S 02 200 01 - Base solo estabilizado granul. s/ mistura (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K -	1,0000	0,7800	0,2200	174,8829	23,5084	141,5805
E007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -	1,0000	0,5200	0,4800	77,4488	16,4297	48,1596
E013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	1,0000	1,0000	0,0000	119,6457	16,4297	119,6457
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	1,0000	0,5200	0,4800	3,6809	0,0000	1,9141
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t	1,0000	0,7800	0,2200	140,1974	16,4297	112,9685
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 -	1,4900	1,0000	0,0000	155,9684	18,6145	232,3929
E407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l	2,0000	0,5400	0,4600	158,7800	18,6145	188,6077

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA: 30/04/2019	BDI: 19,60%																													
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/05 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016																													
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017																													
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																													
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018																													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-																													



TOTAL EQUIPAMENTOS:	845,2690
---------------------	----------

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T511 Encarreg. de pavimentação	H	1,0000	40,6373	40,6373
T701 Servente	H	3,0000	9,5257	28,5771

TOTAL MÃO DE OBRA:	69,2144
--------------------	---------

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	10,7352
Custo Horário da Execução:	925,2186
Produção da Equipe:	168,0000
Custo Unitário da Execução:	5,5073

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 100 01 Limpeza	m2	0,7000	0,4500	0,3150
1 A 01 105 01 Expurgo de jazida (const e restr)	m3	0,2000	2,3700	0,4740
1 A 01 120 01 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m3	1,1500	3,6900	4,2435

TOTAL SERVIÇOS:	5,0325
-----------------	--------

Custo Direto Total:	10,5398
---------------------	---------

VALOR:	10,54
--------	-------

VALOR ENCARGOS (118,48%):	0,55
---------------------------	------

2.2.2 S 02 200 00 - Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (m3)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120K -	1,0000	0,7800	0,2200	174,8829	23,5084	141,5805
E007 Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -	1,0000	0,5200	0,4800	77,4488	16,4297	48,1596
E013 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	1,0000	1,0000	0,0000	119,6457	16,4297	119,6457
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	1,0000	0,5200	0,4800	3,6809	0,0000	1,9141
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t	1,0000	0,7800	0,2200	140,1974	16,4297	112,9685
E404 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 -	1,4900	1,0000	0,0000	155,9684	18,6145	232,3929
E407 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l	2,0000	0,5400	0,4600	158,7800	18,6145	188,6077
TOTAL EQUIPAMENTOS:						845,2690

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T511 Encarreg. de pavimentação	H	1,0000	40,6373	40,6373
T701 Servente	H	3,0000	9,5257	28,5771

TOTAL MÃO DE OBRA:	69,2144
--------------------	---------

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):	10,7352
Custo Horário da Execução:	925,2186
Produção da Equipe:	168,0000
Custo Unitário da Execução:	5,5073

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 100 01 Limpeza	m2	0,7000	0,4500	0,3150
1 A 01 105 01 Expurgo de jazida (const e restr)	m3	0,2000	2,3700	0,4740

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA)
DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE

LOCAL: ALTO DA ALEGRIA

DATA : 30/04/2019

BDI : 19,60%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017
SICRO	2018/05	-	-	09/2018
SINAPI	2018/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



1 A 01 120 01	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	m3	1,1500	3,6900	4,2435
TOTAL SERVIÇOS:					5,0325
Custo Direto Total:					10,5398
VALOR:					10,54
VALOR ENCARGOS (118.48%):					0,55

3.1. 2 S 02 300 00 - Imprimação (m2)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E007	Trator Agrícola : Massey Ferguson : MF 4291/4 449A -	1,0000	0,3300	0,6700	77,4488	16,4297	36,5660
E107	Vassoura Mecânica : CMV : VM 2440 - rebocável	1,0000	0,3300	0,6700	4,7350	0,0000	1,5626
E110	Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 30.000 l	2,0000	1,0000	0,0000	20,5042	0,0000	41,0084
E111	Equip. Distribuição de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhão	1,0000	1,0000	0,0000	133,3896	18,6145	133,3896
TOTAL EQUIPAMENTOS:							212,5266

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
T511	Encarreg. de pavimentação	H	1,0000	40,6373	40,6373
T701	Servente	H	3,0000	9,5257	28,5771
TOTAL MÃO DE OBRA:				69,2144	
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):				10,7352	
Custo Horário da Execução:				292,4762	
Produção da Equipe:				1.125,0000	
Custo Unitário da Execução:				0,2600	

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M103	Asfalto diluído CM-30	t	0,0012	0,0000	0,0000
TOTAL MATERIAIS:				0,0000	
Custo Direto Total:				0,2600	
VALOR:				0,26	
VALOR ENCARGOS (118.48%):				0,04	

3.2. 95995 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 (M3)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	SINAPI	T	2,55480000	250,16	639,11
TOTAL MATERIAL:					639,11	

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	219,21	10,17
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,09490000	83,31	7,91
88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13010000	10,97	12,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇA

LOCAL: ALTO DA ALEGRIA

DATA : 30/04/2019

BDI : 19,60%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO	2018/05	-	-	09/2018
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

PRESIDENTE
RUBRICA
R. 362

91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04640000	166,05	7,70
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	0,08050000	131,50	10,59
95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHI	0,06070000	41,68	2,53
96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,10710000	23,33	2,50
96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	SINAPI	CHP	0,03410000	73,78	2,52
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,04190000	130,04	5,45
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,24060000	44,71	10,76

TOTAL SERVIÇO: 72,53

VALOR: 728,02

VALOR ENCARGOS (118.19%): 16,38

3.3. 1 A 00 002 04 - Transporte Local CBUQ c/ caçamba térmica (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E401 Caminhão Carroceria : M. Benz / Rodoeixo : Standart p/ 5,50 m3 - caminhão c/ caçamba térmica	1,0000	1,0000	0,0000	104,7666	18,6145	104,7666
TOTAL EQUIPAMENTOS:						104,7666
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):						0,0000
Custo Horário da Execução:						104,7666
Produção da Equipe:						96,0000
Custo Unitário da Execução:						1,0913
Custo Direto Total:						1,0913
VALOR:						1,09
VALOR ENCARGOS:						0,00

4.1. 94267 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	36,50	0,55
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	224,79	14,16
TOTAL MATERIAL:					14,71

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10900000	10,39	1,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	11,42	2,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48700000	9,12	4,44
88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00300000	290,11	0,87
92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01800000	18,48	0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

LOCAL: ALTO DA ALEGRIA

DATA : 30/04/2019

BDI : 19,60%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SICRO	2018/05	-	-	09/2018
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-

92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09100000	6,14	0,56
TOTAL SERVIÇO:					10,12	
VALOR:					30,07	
VALOR ENCARGOS (118.19%):					5,24	

4.2. 2 S 04 940 52 - Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC (m)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501 Encarregado de turma	H	0,5000	26,3050	13,1525
TOTAL MÃO DE OBRA:				13,1525
Adicional M.O. - FERRAMENTAS (15,51 %):				2,0400
Custo Horário da Execução:				15,1925
Produção da Equipe:				1,0000
Custo Unitário da Execução:				15,1925

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 401 01 Forma comum de madeira	m2	0,1100	75,2400	8,2764
1 A 01 415 51 Concr estr fck=15MPa c.raz uso ger conf/lang AC/BC	m3	0,1370	291,1100	39,8821
1 A 01 890 01 Escavação manual em material de 1a categoria	m3	0,3100	37,6100	11,6591
1 A 01 893 01 Compactação manual	m3	0,1500	14,4800	2,1720
TOTAL SERVIÇOS:				61,9896
Custo Direto Total:				77,1821
VALOR:				77,18
VALOR ENCARGOS (118.48%):				21,56

5.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	8,24	20,60
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,70	3,40
TOTAL MATERIAL:					24,00

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	11,37	25,65
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	11,42	22,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	9,12	38,66
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	250,41	303,75
TOTAL SERVIÇO:					390,71
VALOR:					501,24
VALOR ENCARGOS (118.19%):					86,53

5.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
			SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%
			SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%
		SICRO	2018/05	-	
		SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	
				MES	REF.
				-	03/2018
				-	03/2017
				-	09/2016
				74,47%	10/2018

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	36,50	0,26
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	15,00	15,08
					TOTAL MATERIAL:	15,34


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	11,42	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	9,12	
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00200000	326,83	
					TOTAL SERVICOS:	8,74
					VALOR:	29,26
					VALOR ENCARGOS (118.19%):	5,18

5.3. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	11,52	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	6,10	
					TOTAL MAO DE OBRA:	17,62

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	0,84	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	2,02	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	1,40	
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	27,84	
					TOTAL MATERIAL:	32,10
					VALOR:	70,22
					VALOR ENCARGOS (116.33%):	20,50

5.1. 4 S 06 100 13 - Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 1 ano (m2)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E408	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t	1,0000	0,5000	0,5000	75,4860	18,6145	47,0502
E416	Veículo Leve : Chevrolet : S10 - pick up (4X4)	2,0000	1,0000	0,0000	75,4600	15,5558	150,9200
E908	Máquina para Pintura : Consmaq : - Pintura a frio	1,0000	1,0000	0,0000	142,5495	18,6145	142,5495
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	340,5198

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
T314	Operador de equip. especial	H	1,0000	22,2850	
T401	Pré-marcaador	H	1,0000	15,5558	
T501	Encarregado de turma	H	1,0000	26,3050	
T701	Servente	H	7,0000	9,5257	
				TOTAL MÃO DE OBRA:	130,8257

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																	
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE	DATA : 30/04/2019	BDI : 19,60%																													
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2015</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,49%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2015	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,49%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2015																													
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,49%	-	03/2017																													
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																													
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018																													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																	



Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	26,8324
Custo Horário da Execução:	498,1779
Produção da Equipe:	200,0000
Custo Unitário da Execução:	2,4909

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M614	Tinta base res. acrílica emul. água	l	0,4000	19.9606	7,9842
M615	Microesferas PRE-MIX	kg	0,1000	7.0800	0,7080
M616	Microesferas DROP-ON	kg	0,2500	7.8600	1,9650
M624	Tinta para pré-marcação	l	0,0300	21.8350	0,6550
TOTAL MATERIAIS:					11,3123

Custo Direto Total:	13,8032
----------------------------	----------------

VALOR:	13,80
VALOR ENCARGOS (118.48%):	0,42

6.2. 4 S 06 200 01 - Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva (m2)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E408	Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : 710 / 37 - 4 t	1,0000	0,5000	0,5000	75,4860	18,6145	47,0502
TOTAL EQUIPAMENTOS:						47,0503	

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T501	Encarregado de turma	H	0,5000	26,3050	13,1525
T701	Servente	H	3,0000	9,5257	28,5771
TOTAL MÃO DE OBRA:					41,7296

Adicional M.O. - FERRAMENTAS (20,51 %):	8,5587
Custo Horário da Execução:	97,3386
Produção da Equipe:	4,0000
Custo Unitário da Execução:	24,3347

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M334	Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16"	un	2,0000	0.1100	0,2200
M335	Paraf. zincado francês 4" x 5/16"	un	3,0000	0.6100	1,8300
TOTAL MATERIAIS:					2,0500

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1 A 01 850 01	Confecção de placa de sinalização semi-refletiva	m2	1,0000	154,5200	154,5200
1 A 01 870 01	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal.	un	1,0000	73,5200	73,5200
TOTAL SERVIÇOS:					228,0400

Custo Direto Total:	254,4247
----------------------------	-----------------

VALOR:	254,42
VALOR ENCARGOS (118.48%):	26,54

7.1. 00009828 - TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA: 30/04/2019	BDI: 19,60%																														
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																														
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016																														
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017																														
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																														
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018																														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-																														



VALOR:	70,17
VALOR ENCARGOS:	0,00

7.2. 90082 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 (M3)

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,03560000	125,41	4,46
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03870000	42,09	1,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07420000	9,12	0,68
TOTAL SERVICIO:					6,77	

VALOR:	7,99
VALOR ENCARGOS (118.19%):	1,22

7.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	9,12	5,93
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	17,10	4,69
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	13,50	3,43
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	1,13	1,13
TOTAL SERVICIO:					15,18	

VALOR:	23,86
VALOR ENCARGOS (118.19%):	8,68

7.4. 94102 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (M3)

MATERIAL	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	36,50	40,15
TOTAL MATERIAL:					40,15	

SERVICO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06500000	11,42	23,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09700000	9,12	28,24
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06900000	17,10	1,18
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,06400000	13,50	0,86
TOTAL SERVICIO:					53,86	

VALOR:	127,45
VALOR ENCARGOS (118.19%):	33,44

7.5. 97134 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRVC OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%																														
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2015</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,46%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2015	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,46%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																														
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2015																															
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,46%	-	03/2017																															
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																															
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	10/2018																															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-																																

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01510000	13,56	0,20
TOTAL MATERIAL:					0,20

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04330000	10,10	0,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04330000	9,12	0,39
TOTAL SERVICO:					0,83


VALOR:	1,51
VALOR ENCARGOS (118.19%):	0,48

[Handwritten Signature]
 Rótulo nº 12425/D
 Engenharia Civil
 CREA-CE Nº 12425/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 Joalysson da Silva Campos
 CPF Nº 008.111.793-00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI																																		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE	DATA : 30/04/2019		BDI : 19,60%																													
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,33%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>116,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/05</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>09/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/09 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>10/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017	SICRO	2018/05	-	-	09/2018	SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																														
SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016																														
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017																														
SICRO	2018/05	-	-	09/2018																														
SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018																														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																		


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	%
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,77
	TOTAL	7,09


I	Impostos	%
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	5,65


BDI = 19,60%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Recebido em nome do Sr. J. Campos
 Empreendimentos
 CREA-CE Nº 12129/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84
 Jealysom da Silva Campos
 CPF Nº 068.111.703-00





COMPOSIÇÃO DO BDI								
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DO (TRECHO 01 MALVINAS - ALTO DA ALEGRIA) DA AV DA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA :	30/04/2019 BDI : 19,60%				
	LOCAL:	ALTO DA ALEGRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
			SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	116,33%	-	03/2016	
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
			SICRO	2018/05	-	-	09/2018	
			SINAPI	2018/09 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	10/2018	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
TOTAL		5,15


Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,48
L	Lucro	5,11
TOTAL		5,59

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
TOTAL		3,65





BDI = 15,28%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 RUIBEN DE SOUZA JUNIOR
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 12425/D

J. Campos Empreendimentos EIRELI - ME
 CNPJ Nº 23.837.839/0001-84

 Jealysory da Silva Campos
 CPF Nº 068.11.763-00





Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2019.04.15.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 17 de Maio de 2019.
Horário : 13:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2019.04.15.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA** e **J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**. Pontualmente às 13:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Andréia Brito dos Santos para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que os licitantes habilitados se fizeram presentes. Desta forma o(a) Senhor(a) Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 854.770,15 (oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais e quinze centavos). Em assim sendo, o Senhor Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



recursos junto ao julgamento da proposta de preços, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em termo de renúncia, parte integrante desta. O Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Andréia Brito dos Santos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão e pelos licitantes presentes.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Maria Leonice Nogueira Alves	

Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
2	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Tomada de Preços Nº 2019.04.15.1

Empresa(s)/Pessoa(s) Física(s) Participante(s):

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07.195.191/0001-33
2	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.837.839/0001-84

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	854.770,150
2º	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	855.185,300

Barbalha/CE, 17 de Maio de 2019.

VISTO DA COMISSÃO:

Presidente: Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Membro: Andréia Brito dos Santos
Membro: Maria Leonice Nogueira Alves



- TERMO DE RENÚNCIA -

FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

A(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) abaixo assinada(s) participante(s) da Licitação na modalidade **Tomada de Preços n.º 2019.04.15.1**, por seu(s) representante(s) para o ato licitatório perante o órgão/entidade, declara(m), na forma e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não pretende(m) recorrer de decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as **PROPOSTAS DE PREÇOS**, renunciando, expressamente, ao direito de recurso e aos prazos respectivos, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente Processo Licitatório.

Barbalha - CE, 17 de Maio de 2019.

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	
2	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019
Repetição

PAD nº. 032/2019. PP (SRP) nº. 021/2019. Objeto: Selecionar proposta destinada a contratação de empresa para eventual fornecimento de concreto para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município. Abertura: 31/05/2019 às 10h. Local para aquisição do edital: Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº, Centro, Sobradinho-BA.

THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sobradinho-BA, torna publico o resultado do julgamento referente ao PAD. nº. 032/2019, que trata da Licitação na modalidade PP (SRP) nº. 021/2019, cujo objeto é selecionar proposta destinada a contratação de empresa para eventual fornecimento de concreto para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município, foi considerado DESERTO, em 15/05/2019.

THACIANA CARLA SILVA MANGABEIRA
Presidente da CPL

RETIFICAÇÃO

No DOU, seção 3, Nº 84, em 03/05/2019, na Publicação do "AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PP (SRP) Nº 021/2019". ONDE SE LÊ: FRACASSADO. LEIASE: DESERTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Adjucação e Homologação, publicado no DOU de 02/05/2019, seção 3, página 83, onde se lê: R\$ 636.683,06 (seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos). Leia-se: Valor R\$ 634.964,97 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato, publicado no DOU de 02/05/2019, seção 3, página 83, onde se lê: R\$ 636.683,06 (seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta e três reais e seis centavos). Leia-se: Valor R\$ 634.964,97 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANQUE NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019

A PMTN-BA realizará licitação em 03/06/2019 às 10h30min, em sua sede para aquisição de veículo usado, tipo pick-up, para atender aos serviços da Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme especificações neste edital e seus anexos. Edital pelo e-mail: licitacaotanquenovo@gmail.com.

Tanque Novo-BA, 20 de maio de 2019.
GUILHERME NEVES BATISTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2019

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 010/2019, Menor Preço por lote. A presente licitação tem como objeto e operação o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para aquisição de pneus, câmara de ar e protetor para atender os veículos pertencentes à Frota do Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital. A entrega e a abertura das propostas acontecerão no dia 31 de maio de 2019, às 09:00h, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA. O Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 8:00 às 14:00 horas, no site: www.prefeituradetaperoa.com.br e e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75) 3664-1891.

Taperoá-BA, 20 de maio de 2019.
MURILO BOMFIM ASSIS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2019 - SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura torna público a licitação, citada. Objeto: Registro de preços para aquisição de fardamento e EPI's para atender as necessidades das diversas Secretarias, deste município. Abertura: 03/06/2019, às 13hs. Edital: COPEL, das 08h30min às 14h30min, ou através do site de transparência <http://pmveracruzba.imprensaoficial.org>. Informações: licitacaopmveracruz@gmail.com.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2019

A Comissão de Pregão da Prefeitura torna público a licitação, citada. Objeto: Locação de veículo automotor equipado com cesto aéreo para o lançamento de profissional para a manutenção da rede de iluminação pública e poda de árvores no município. Abertura: 04/06/2019, às 13hs. Edital: COPEL, das 08h30min às 14h30min, ou através do site de transparência <http://pmveracruzba.imprensaoficial.org>. Informações: licitacaopmveracruz@gmail.com.

Vera Cruz-BA, 20 de maio de 2019.
ANDREA EPIFÂNIO DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019-SMED - SRP

O Município de Vitória da Conquista - BA, realizará pregão, do tipo menor preço global por lote, objetivando a elaboração de registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de alimentos preparados (salgados, tortas e quentinhas, acompanhadas de refrigerante em lata de 350ml), e sucos de fruta, necessários ao atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Educação, durante a realização de diversos eventos, reuniões, seminários, destinados a alunos e profissionais da educação da rede municipal de ensino, junto aos programas Projovem Urbano e Rural, Brasil Alfabetizado, Peja, Profucionário, Progestão, Saúde na Escola, Fórum Municipal de Educação, Audiência Pública da Educação e Conferência Municipal de Educação, com recursos de Receitas de Impostos e Transferências de Impostos-Educação 25% (01) e Transferências FNDE (15). Sessão pública on-line através do site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo ou www.pmv.com.br, no link " Processos licitatórios". Início da sessão: 31/05/2019, às 14h30min, horário de Brasília/DF. Informações: (77) 3429-7785.

DAMARES MOURA PEREIRA DE BRITO
Pregoeira

ESMERALDINO CORREIA SANTOS
Secretário de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2019

A Prefeitura Municipal de Wanderley - Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº 053-2017, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003-2019, no dia 31 de maio de 2019, às 09:00h, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para planejamento, produção, promoção, realização e comercialização da XXII Festa do Milho -2019. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley - Ba. Maiores Informações pelo Tel.: (77) 3626-1122.

Wanderley-BA, 20 de maio de 2019.
IAGO RENAN SILVA DE FREITAS
Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.003/2019-PP

Realização dia 31 de maio de 2019 às 09h00min, Pregão Presencial Nº 05.003/2019-PP. Objeto: aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios; material de limpeza e material de expediente e outros), destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde, Hospital Francisco Mourão Lima e Unidades Básicas de Saúde do Município de Ararendá - CE, devido ao acréscimo de matrículas. Informações na Rua Henrique Soares, 477, Centro, no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefones (88) 3633.1302/1303.

Ararendá-CE, 20 de maio de 2019.
CÉSAR FERREIRA DE PAIVA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.04.15.1

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.04.15.1, sendo o seguinte: Licitante Vencedora - Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA, com proposta de preços no valor global de R\$ 554.770,15 (oitocentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e quinze centavos). Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha-CE, 17 de maio de 2019.
RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico Nº 22.04.02/2019 - Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura. Constitui objeto da presente licitação a seleção de empresa para o Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender às necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social e Cultura, pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência deste Edital. Órgão gerenciador: Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Barreira - CE. Contratada: Boa Vista Comércio e Serviços LTDA -ME, no valor de R\$ 399.657,50 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) referente aos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E CONTROLE URBANO

AVISO DE RESCISÃO
CONCORRÊNCIA Nº 26.04.01/2018

A Prefeitura Municipal de Barreira, comunica a empresa R3 Construções e Transportes EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 12.268.154/0001-48, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Controle Urbano a intenção de rescindir o contrato derivado da licitação na modalidade Concorrência nº 26.04.01/2018. Fundamentação: Art. 78, inciso II, III, IV, V e XII c/c Art. 79 e art. 87, da Lei nº 8.666/93. Motivo: nos termos do Ofício de Notificação nº. 002/2019. Fica estabelecido desde o recebimento deste, um prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "e", da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Barreira-CE, 20 de maio de 2019.
CLEANO ALVES DA SILVA
Secretária de Infraestrutura, Transportes e Controle Urbano



Ventos de Santo Estevão III Energias Renováveis S.A. CNPJ: 15.674.836/0001-49									
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais									
Balanco Patrimonial	2018	2017	Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido		Capital subscrito	Capital a integralizar	Prejuízos acumulados	Total	
Ativo/Circulante	6.520	5.298	Em 1º/01/2017		35.167	(617)	(699)	33.851	
Caixa e equivalentes de caixa	2.065	85	Prejuízo do exercício		-	-	(1.899)	(1.899)	
Fundo de liquidez - conta reserva	403	-	Capital subscrito		23.572	(23.572)	-	-	
Contas a receber de clientes	3.137	1.225	Integralização de capital		-	24.189	-	24.189	
Tributos a recuperar	83	47	Em 31/12/2017		58.739	-	(2.598)	56.141	
Partes relacionadas	832	3.915	Em 1º/01/2018		58.739	-	(2.598)	56.141	
Outros ativos	-	26	Prejuízo do exercício		-	-	(1.462)	(1.462)	
Não circulante	-	-	Redução de capital		(1.478)	-	-	(1.478)	
Fundo de liquidez - conta reserva	5.283	4.562	Saldo em 31/12/2018		57.261	-	(4.060)	53.201	
Imobilizado	136.727	142.657	Demonstração de Resultado		2018	2017	Demonstração de Resultado	2018	2017
Intangível	40	5	Lucro bruto		11.271	14.901	Resultado financeiro líquido	(10.386)	(14.384)
Total do ativo	148.570	152.522	Receita líq. dos prod. vendidos		23.170	31.190	Receitas financeiras	391	344
Passivo e patrimônio líquido	-	-	Custo dos produtos vendidos		(11.899)	(16.289)	Despesas financeiras	(10.777)	(14.728)
Circulante	4.494	8.367	Despesas operacionais		(1.491)	(2.416)	Prejuízo antes do IR e da CS	(606)	(1.899)
Fornecedores	674	212	Gerais e administrativas		(1.491)	(2.416)	IR e CS: Correntes	(856)	-
Empréstimos e financiamentos	3.476	5.095	Lucro operac. antes das partic. societ. e do resultado financeiro		9.780	12.485	Prejuízo líquido do exercício	(1.462)	(1.899)
Tributos a recolher	344	268	Demonstração dos Fluxos de Caixa		2018	2017	Caixa gerado pelas operações	14.773	(34.227)
Partes relacionadas passivo	-	2.792	Fluxos de caixa das atividades operacionais		-	-	Juros pagos empréstimos	(4.610)	-
Não circulante	90.875	88.014	Prejuízo antes do IR e da CS		(606)	(1.899)	IR e CS pagos	(623)	-
Fornecedores	1.634	-	Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e equivalentes de caixa		-	-	Cx. líq. prov. das ativ. operac.	9.540	(34.227)
Empréstimos e financiamentos	86.551	85.449	Depreciação e amortização		6.206	6.684	Fluxos de caixa das ativ. de investimentos	-	-
Provisões	2.690	2.565	Juros de emprést. e financ.		8.740	4.291	Aquisições de ativo imobilizado	(276)	(1.704)
Total do passivo	95.369	96.381	Decréscimo (acréscimo) em ativos		14.340	9.076	Aquisição de intangível	(35)	(5)
Patrimônio líquido	53.201	56.141	Contas a receber		(1.912)	(1.225)	Investimentos em conta reserva	(1.123)	(4.561)
Capital social	57.261	58.739	Tributos a recuperar		(36)	(46)	Cx. líq. aplic. nas ativ. de invest.	(1.434)	(6.270)
Prejuízos acumulados	(4.060)	(2.598)	Partes relacionadas		3.083	(3.914)	Fluxos de caixa das ativ. de financiamentos	-	-
Total do passivo e patr. líquido	148.570	152.522	Outros ativos		27	66	Cap. de empr., financ. e dobên.	-	90.142
Demonstração de Resultado Abrangente	2018	2017	Decréscimo (acréscimo) em passivos		2.096	(38.512)	Integralização de capital	-	24.189
Prejuízo líquido do período	(1.462)	(1.899)	Fornecedores		125	-	Pagamento de empréstimos	(4.647)	(74.519)
Result. abrangente do período	(1.462)	(1.899)	Provisões		-	-	Redução de capital	(1.478)	-
Diretoria	-	-	Partes relacionadas passivo		(2.792)	94	Cx. líq. prov. das ativ. de financ.	(6.125)	39.812
Cesar Augusto Conservani - Diretor	-	-	Tributos a recolher		(159)	234	Aum. de cx. e equiv. de cx., líq.	1.980	(685)
Contador	-	-	Cx. e eq. de cx. no início do exerc.		-	-	Cx. e eq. de cx. no final do exerc.	85	770
Mauro Sergio Gaspar - CRC 1SP120914/O-9	-	-	Cx. e eq. de cx. no final do exerc.		-	-	2.065	85	-

As Demonstrações Financeiras na íntegra encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Empresa



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso de Licitação - Pregão nº 2019.05.20.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Abaiara/CE, torna público, que estará realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2019.05.20.1, do tipo Presencial, cujo objeto é a contratação de serviços mecânicos a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças, junto aos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Abaiara/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes contendo as propostas comerciais e a documentação de habilitação marcada para o dia 03 de Junho de 2019, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais, na sede da CPL, sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 - Centro - Abaiara/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 98136-6099. Abaiara/CE, 20 de Maio de 2019. Carlos Mateus Bezerra Flores - Pregoeiro Oficial do Município.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - AVISO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - O Município de Granja-CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os atos do Processo de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2019, RATIFICA a declaração de Inexigibilidade de Licitação para a Contratação do Show do Cantor "Léo Santana" a ser realizado no dia 26 de Julho de 2019, na festividade de São João - "VII - GRANCHITÃO" do Município de Granja-CE, pelo VALOR GLOBAL DE R\$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), conforme proposta apresentada pela Empresa: SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA ME, representante exclusiva da banda artística "LÉO SANTANA". Granja-CE, 21 de Maio de 2019. Adriano Frota Teixeira - Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento - Propostas de Preços - Tomada de Preços nº 2019.04.15.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.04.15.1, sendo o seguinte: Licitante Vencedora - Coral Construtora Rodovalho Alencar LTDA, com proposta de preços no valor global de R\$ 854.770,15 (oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais e quinze centavos). Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 17 de maio de 2019. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas de Preços da Concorrência Nº 2019.03.20.001. A Prefeitura do Município de São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, através de sua Comissão Especial de Licitação, torna público, que fará realizar em sua sede na Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro, São Gonçalo do Amarante - CE, às 10h00min do dia 23 (vinte e três) de Maio de 2019, a abertura dos envelopes de propostas de preços da Licitação na modalidade Concorrência nº 2019.03.20.001, cujo o objeto é o Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de pneus e câmaras de ar (novos), destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de São Gonçalo do Amarante, conforme Termo de Referência e para tanto convida os interessados para estarem presentes na Sessão. São Gonçalo do Amarante, 20 de maio de 2019. Rodrigo Braga Souza - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.05.21.001 - GM - A Prefeitura Municipal de Aiuaba-CE, através da Comissão de Licitação, localizada na Rua Niceas Arracs, Nº 128, Centro, Aiuaba-CE, comunica aos interessados que no dia 31 de Maio de 2019, às 09h, abrirá Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 2019.05.21.001 - GM, cujo Objeto é a Aquisição de Água mineral e vasilhame para as Unidades Administrativas do Município de Aiuaba-CE. O Edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de expediente ao público de 08h às 12h, ou pelo Portal do TCE-CE: <http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes>. Aiuaba-CE, 21 de Maio de 2019. Joana Benício Leitão - Presidente da CPL.



PARECER TÉCNICO

Tomada de Preços Nº 2019.04.15.1

Compareceram ao Processo Licitatório as empresas (firmas) interessadas, cumprindo assim o aspecto formal adotado pela Prefeitura Municipal de Barbalha, para participarem do presente certame conforme objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Os preços das propostas das licitantes habilitadas são os que se seguem:


EMPRESA(S):

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	07.195.191/0001-33
2	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23.837.839/0001-84

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA	854.770,150
2º	J. CAMPOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	855.185,300


Somos favoráveis à Adjudicação e a Homologação em favor da Empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, por ter apresentado menor preço global e sendo este compatível com as planilhas de custo apresentadas (preço de mercado) atendendo as exigências técnicas do orçamento básico parte integrante do Edital Convocatório.

Barbalha/CE, 24 de Maio de 2019.


Engenheiro Civil Responsável



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governio Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER

Tomada de Preços Nº 2019.04.15.1

Após análise minudente do Processo Licitatório - **Tomada de Preços Nº 2019.04.15.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 2º, que trata da modalidade de Licitação **Tomada de Preços**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.


Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Barbalha - CE, 24 de Maio de 2019.

Marcelo Cristian Sampaio Martins
OAB/CE nº 29.352
Procurador do Município



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) **Tomada de Preços nº 2019.04.15.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, totalizando sua proposta em R\$ 854.770,15 (oitocentos e cinqüenta e quatro mil setecentos e setenta reais e quinze centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.


Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - CE, 28 de Maio de 2019.

.....
João Everardo de Albuquerque Sampaio
João Everardo de Albuquerque Sampaio
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Tomada de Preços nº 2019.04.15.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s) Vencedor(es):** o licitante CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA inscrito no CNPJ nº 07.195.191/0001-33 totalizando o valor de R\$ 854.770,15 (oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais e quinze centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – João Everardo de Albuquerque Sampaio - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Data da Homologação: 28 de Maio de 2019.



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO


Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de Afixação na Portaria desta **Prefeitura Municipal de Barbalha** (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato referente a **HOMOLOGAÇÃO** do(a) **Tomada de Preços nº 2019.04.15.1**, cujo(s) vencedor(es) foi(ram) a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s): **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA.**

Barbalha/CE, 28 de Maio de 2019.

Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81




EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.04.15.1. **Partes:** o Município de Barbalha, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e a empresa/pessoa física CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação asfáltica na Avenida da Integração (Trecho Alto da Alegria - Malvinas) no Município de Barbalha/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura e Obras, com a utilização de recursos do Ministério das Cidades, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 854.770,15 (oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta reais e quinze centavos). **Prazo de Execução:** 180 dias. **Vigência do Contrato:** até 31/12/2019. **Signatários:** João Everardo de Albuquerque Sampaio e Ivo Alencar de Freitas.

Barbalha/CE, 29 de Maio de 2019.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins que, foi(ram) publicado(s) através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o(s) Extrato(s) referente(s) ao(s) **CONTRATO(S)** firmado(s) entre a **Prefeitura Municipal de Barbalha** e a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) **CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA**, oriundo(s) do(a) **Tomada de Preços nº 2019.04.15.1**.

Barbalha/CE, 29 de Maio de 2019.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação