



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF DO SÍTIO SANTANA - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 106,04 |
| #REF! | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 3,38 | 31,42 | 106,04 |
| 03.00.00 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 1.393,27 |
| 03.00.01 | C0047 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 41,15 | 22,84 | 939,87 |
| 03.00.02 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,28 | 331,80 | 92,90 |
| 03.00.03 | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 50,00 | 7,21 | 360,50 |
| 04.00.00 | | COBERTURA | | | | 15.925,60 |
| 04.00.01 | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 150,00 | 27,61 | 4.141,50 |
| #REF! | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 108,25 | 68,83 | 7.450,85 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 108,25 | 40,03 | 4.333,25 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 5.079,57 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 143,90 | 4,21 | 605,82 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 104,35 | 28,43 | 2.966,67 |
| #REF! | C3970 | FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 16,00 | 24,40 | 390,40 |
| #REF! | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 19,56 | 57,09 | 1.116,68 |
| #REF! | | PISO | | | | 1.475,75 |
| #REF! | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 0,80 | 385,89 | 308,71 |
| #REF! | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 16,00 | 72,94 | 1.167,04 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 4.085,51 |
| #REF! | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 3,00 | 462,90 | 1.388,70 |
| #REF! | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1,00 | 100,37 | 100,37 |
| #REF! | C1426 | GRÁDE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 15,40 | 168,60 | 2.596,44 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 13.164,72 |
| #REF! | C1615 | LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 474,27 | 12,53 | 5.942,60 |
| #REF! | C1616 | LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 375,75 | 16,81 | 6.316,36 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 69,54 | 5,47 | 380,38 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 5,00 | 13,06 | 65,30 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 733,86 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 3,00 | 67,52 | 202,56 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 1,00 | 18,51 | 18,51 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 407,42 | 407,42 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 2.595,07 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 10,00 | 16,79 | 167,90 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 34,00 | 19,14 | 650,76 |
| #REF! | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 60,00 | 10,36 | 621,60 |
| #REF! | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 10,00 | 3,87 | 38,70 |
| #REF! | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 50,00 | 4,63 | 231,50 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 20,00 | 12,64 | 252,80 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |

Getúlio de Moura Santos
- Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF DO SÍTIO SANTANA - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----|--------|----------|-----------------|
| #REF! | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1,00 | 15,48 | 15,48 |
| | | CADEIRA DO DENTISTA | | | | |
| #REF! | C0495 | BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) | UN | 1,00 | 7,84 | 7,84 |
| #REF! | C3740 | RAMAL INTRADOMICILIAR DE ESGOTO C/ TUBO 40mm | M | 3,00 | 6,77 | 20,31 |
| #REF! | C2544 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4") | M | 6,00 | 36,16 | 216,96 |
| #REF! | C1718 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 1,00 | 8,55 | 8,55 |
| #REF! | C1720 | LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) | UN | 2,00 | 3,57 | 7,14 |
| #REF! | C1541 | JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) | UN | 2,00 | 16,63 | 33,26 |
| #REF! | C1525 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" | UN | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
| #REF! | C1526 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" | UN | 1,00 | 6,94 | 6,94 |
| #REF! | C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE | UN | 1,00 | 37,33 | 37,33 |
| #REF! | C1185 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2") | M | 6,00 | 6,27 | 37,62 |
| #REF! | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 18,00 | 3,87 | 69,66 |
| #REF! | C3575 | HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO PADRÃO POPULAR | UN | 1,00 | 23,87 | 23,87 |
| #REF! | C3911 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY | UN | 1,00 | 14,28 | 14,28 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.407,00 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 300,00 | 4,69 | 1.407,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| TOTAL SIMPLES | 46.892,11 |
| BDI DE 24,06% | 11.282,24 |
| TOTAL GERAL | 58.174,36 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 56.343,54 (CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Celso de Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF BAIRRO DO ROSÁRIO - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 86,00 | 27,61 | 2.374,46 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 86,00 | 40,03 | 3.442,58 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 24,00 | 7,49 | 179,76 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 6,00 | 4,21 | 25,26 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 6,00 | 28,43 | 170,58 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | | PINTURA | | | | |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 55,00 | 12,53 | 689,15 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 46,00 | 5,47 | 251,62 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGÓTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 53,00 | 11,78 | 624,34 |
| #REF! | C3550 | MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 68,00 | 5,86 | 398,48 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 2,00 | 67,52 | 135,04 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 1,00 | 16,79 | 16,79 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 4,00 | 19,14 | 76,56 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 120,00 | 4,69 | 562,80 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 10.942,52 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 2.632,77 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 13.575,29 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 13.575,29 (TREZE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Getúlio de Araujo Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF DO PARQUE DA CIDADE - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 7.987,63 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 112,00 | 27,61 | 3.092,32 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 112,00 | 40,03 | 4.483,36 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 55,00 | 7,49 | 411,95 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 1.175,04 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 36,00 | 4,21 | 151,56 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 36,00 | 28,43 | 1.023,48 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 3.596,62 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 3,00 | 482,90 | 1.448,70 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 2,00 | 854,78 | 1.709,56 |
| #REF! | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 2,60 | 168,60 | 438,36 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 13.424,62 |
| | C3550 | MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 126,00 | 5,86 | 738,36 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 412,00 | 12,53 | 5.162,36 |
| #REF! | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 330,00 | 16,81 | 5.547,30 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 64,00 | 5,47 | 350,08 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 12,00 | 51,12 | 613,44 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 86,00 | 11,78 | 1.013,08 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 148,84 |
| #REF! | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 148,84 | 148,84 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 568,76 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 12,00 | 16,79 | 201,48 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 4,00 | 19,14 | 76,56 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 19,00 | 12,64 | 240,16 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 4,00 | 12,64 | 50,56 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.078,70 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 230,00 | 4,69 | 1.078,70 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL SIMPLES | 28.905,93 |
| BDI DE 24,06% | 6.954,77 |
| TOTAL GERAL | 35.860,70 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 35.860,70 (TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS)

Colégio Moura Mendes
- Engenharia Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF MATA DOS LIMAS - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 122,19 |
| #REF! | C0047 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 5,35 | 22,84 | 122,19 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 12.024,19 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA | M2 | 240,00 | 27,61 | 6.626,40 |
| #REF! | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 45,25 | 68,83 | 3.114,56 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 45,25 | 40,03 | 1.811,36 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 63,00 | 7,49 | 471,87 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 2.216,87 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 51,50 | 4,21 | 216,82 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 70,35 | 28,43 | 2.000,05 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.949,18 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UN | 1,00 | 442,90 | 442,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 1,00 | 168,60 | 168,60 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 14.339,37 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 551,24 | 12,53 | 6.907,04 |
| #REF! | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 332,25 | 16,81 | 5.585,12 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 43,80 | 5,47 | 239,59 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 69,55 | 11,78 | 819,30 |
| #REF! | C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 5,00 | 13,06 | 65,30 |
| #REF! | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 15,00 | 17,53 | 262,95 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 623,78 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 1,00 | 67,52 | 67,52 |
| #REF! | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 407,42 | 407,42 |
| #REF! | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 148,84 | 148,84 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 2.178,48 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 10,00 | 16,79 | 167,90 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 30,00 | 19,14 | 574,20 |
| #REF! | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 70,00 | 10,36 | 725,20 |
| #REF! | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 10,00 | 3,87 | 38,70 |
| #REF! | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 60,00 | 4,63 | 277,80 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 20,00 | 12,64 | 252,80 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| #REF! | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1,00 | 15,48 | 15,48 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.407,00 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 300,00 | 4,69 | 1.407,00 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL SIMPLES | 35.786,78 |
| BDI DE 24,06% | 8.610,30 |
| TOTAL GERAL | 44.397,08 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 44.397,08 (QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)

Colégio de Engenharia Civil
Engenheiro Civil
CREA-GE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF MATA DOS DUDAS - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---------------|--------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 10.612,69 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 212,00 | 27,61 | 5.853,32 |
| #REF! | C4460 | MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) | M2 | 42,00 | 68,83 | 2.890,86 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 42,00 | 40,03 | 1.681,26 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 25,00 | 7,49 | 187,25 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 1.991,04 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE | M2 | 61,00 | 4,21 | 256,81 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 61,00 | 28,43 | 1.734,23 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.949,18 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1985 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m | UN | 1,00 | 442,90 | 442,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 1,00 | 168,60 | 168,60 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 12.940,30 |
| #REF! | C3550 | MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR | M2 | 86,00 | 5,86 | 503,96 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 412,00 | 12,53 | 5.162,36 |
| #REF! | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 330,00 | 16,81 | 5.547,30 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 42,00 | 5,47 | 229,74 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 12,00 | 51,12 | 613,44 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 75,00 | 11,78 | 883,50 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 623,78 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 1,00 | 67,52 | 67,52 |
| #REF! | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 407,42 | 407,42 |
| #REF! | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 148,84 | 148,84 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 523,09 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 7,00 | 16,79 | 117,53 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 6,00 | 19,14 | 114,84 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 18,00 | 12,64 | 227,52 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 5,00 | 12,64 | 63,20 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.313,20 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 280,00 | 4,69 | 1.313,20 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 30.879,00 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 7.429,49 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 38.308,49 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 38.308,49 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF LEÃO SAMPAIO - BARBALHA - CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 5.162,88 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 75,00 | 27,61 | 2.070,75 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 75,00 | 40,03 | 3.002,25 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 12,00 | 7,49 | 89,88 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 848,64 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 26,00 | 4,21 | 109,46 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 26,00 | 28,43 | 739,18 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.820,58 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 2,00 | 482,90 | 965,80 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 3.412,90 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 126,00 | 12,53 | 1.578,78 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 98,60 | 5,47 | 539,34 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 53,00 | 11,78 | 624,34 |
| #REF! | C2843 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² | M2 | 12,00 | 17,53 | 210,36 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 283,88 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 2,00 | 67,52 | 135,04 |
| #REF! | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 148,84 | 148,84 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 211,26 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 | 16,79 | 33,58 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 4,00 | 19,14 | 76,56 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 8,00 | 12,64 | 101,12 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 262,64 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 56,00 | 4,69 | 262,64 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 12.928,50 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 3.110,60 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 16.039,10 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 16.039,10 (DEZESSEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)

Carla Maria Santos
- Engenheira Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF CIROLANDIA - BARBALHA - CE.
DATA: domingo, 24 de maio de 2048
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|---|-----|--------|----------|-------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 5.817,04 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 86,00 | 27,61 | 2.374,46 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 86,00 | 40,03 | 3.442,58 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 391,68 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 12,00 | 4,21 | 50,52 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 12,00 | 28,43 | 341,16 |
| #REF! | | PISO | | | | 308,71 |
| #REF! | C3025 | PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 0,80 | 385,89 | 308,71 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 563,27 |
| #REF! | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 1,00 | 462,90 | 462,90 |
| #REF! | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1,00 | 100,37 | 100,37 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 5.289,65 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 185,60 | 12,53 | 2.325,57 |
| #REF! | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 153,70 | 16,81 | 2.583,70 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 69,54 | 5,47 | 380,38 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 209,91 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 1,00 | 67,52 | 67,52 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 2,00 | 18,51 | 37,02 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 337,11 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 5,00 | 16,79 | 83,95 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 2,00 | 19,14 | 38,28 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 12,00 | 12,64 | 151,68 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 5,00 | 12,64 | 63,20 |
| #REF! | | FECHAMENTO DO TERRENO | | | | |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 60.558,96 |
| #REF! | C1803 | MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES | M2 | 66,00 | 196,16 | 12.946,56 |
| #REF! | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | M2 | 220,00 | 168,60 | 37.092,00 |
| #REF! | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 440,00 | 23,91 | 10.520,40 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 607,05 |
| #REF! | C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 95,00 | 6,39 | 607,05 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL SIMPLES | 75.009,10 |
| BDI DE 24,06% | 18.047,19 |
| TOTAL GERAL | 93.056,29 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 93.056,29(NOVENTA E TRES MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Carolina Moura Santos
- Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF CABECEIRAS - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|---|-----|-------|----------|-----------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | CALÇADA DE PROTEÇÃO | | | | 990,46 |
| #REF! | C2200 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 6,10 | 162,37 | 990,46 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 607,42 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 22,00 | 27,61 | 607,42 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 454,88 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 16,00 | 28,43 | 454,88 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.337,68 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 1.681,52 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 86,00 | 12,53 | 1.077,58 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 26,30 | 5,47 | 143,86 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 142,39 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 2,00 | 18,51 | 37,02 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 238,89 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 1,00 | 16,79 | 16,79 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 5,00 | 19,14 | 95,70 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 8,00 | 12,64 | 101,12 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 2,00 | 12,64 | 25,28 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 164,15 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 35,00 | 4,69 | 164,15 |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL SIMPLES | 6.543,11 |
| BDI DE 24,06% | 1.574,27 |
| TOTAL GERAL | 8.117,38 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 8.117,38 (OITO MIL CENTO E DEZESETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Getúlio de Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS




OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF BELA VISTA - BARBALHA - CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------|--------|--|-----|--------|----------|-------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | PAREDES E PAINÉIS | | | | 7.347,28 |
| #REF! | C0047 | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm | M2 | 116,50 | 22,84 | 2.660,86 |
| #REF! | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 9,32 | 284,36 | 2.650,24 |
| #REF! | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 2,66 | 331,80 | 882,59 |
| #REF! | C4151 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 160,00 | 7,21 | 1.153,60 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 5.820,64 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 192,60 | 27,61 | 5.317,69 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 67,15 | 7,49 | 502,95 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 7.605,12 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 233,00 | 4,21 | 980,93 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 233,00 | 28,43 | 6.624,19 |
| #REF! | | PISO | | | | 2.332,64 |
| #REF! | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm | M2 | 84,70 | 27,54 | 2.332,64 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 511,23 |
| #REF! | C1999 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO | M2 | 3,00 | 170,41 | 511,23 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 8.313,51 |
| #REF! | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 439,50 | 14,00 | 6.153,00 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 104,90 | 12,53 | 1.314,40 |
| #REF! | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 53,78 | 13,71 | 737,32 |
| #REF! | C1279 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | M2 | 4,55 | 23,91 | 108,79 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 7.671,64 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 1,00 | 18,51 | 18,51 |
| #REF! | C3742 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PÉ DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 | 5.126,38 | 5.126,38 |
| #REF! | C2593 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 21,00 | 23,92 | 502,32 |
| #REF! | C2299 | TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA | M2 | 1,00 | 122,84 | 122,84 |
| #REF! | C4162 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M | UN | 1,00 | 1.901,59 | 1.901,59 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 1.055,87 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 3,00 | 16,79 | 50,37 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 15,00 | 19,14 | 287,10 |
| #REF! | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 40,00 | 10,36 | 414,40 |
| #REF! | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 10,00 | 3,87 | 38,70 |
| #REF! | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 30,00 | 4,63 | 138,90 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.407,00 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 300,00 | 4,69 | 1.407,00 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL SIMPLES | 42.990,65 |
| BDI DE 24,06% | 10.343,55 |
| TOTAL GERAL | 53.334,20 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 53.334,20 (CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)


Edilberto Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: PSF DO ALTO 02 - BARBALHA - CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | 19,79 |
| #REF! | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 0,63 | 31,42 | 19,79 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 5.118,89 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 185,40 | 27,61 | 5.118,89 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 1.691,34 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 16,94 | 28,43 | 481,60 |
| #REF! | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 21,19 | 57,09 | 1.209,74 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 2.674,66 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 1,40 | 422,25 | 591,15 |
| #REF! | C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | CJ | 3,00 | 248,61 | 745,83 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 12.379,05 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 516,42 | 12,53 | 6.470,74 |
| #REF! | C1616 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | M2 | 308,80 | 16,81 | 5.190,93 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 35,10 | 5,47 | 192,00 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | C1907 | PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS | M2 | 5,00 | 13,06 | 65,30 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 123,88 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 1,00 | 18,51 | 18,51 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 2.052,08 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 10,00 | 16,79 | 167,90 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 30,00 | 19,14 | 574,20 |
| #REF! | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | M | 70,00 | 10,36 | 725,20 |
| #REF! | C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 | M | 10,00 | 3,87 | 38,70 |
| #REF! | C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 | M | 60,00 | 4,63 | 277,80 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 10,00 | 12,64 | 126,40 |
| #REF! | C1095 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A | UN | 1,00 | 15,48 | 15,48 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 1.739,05 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS | M2 | 370,80 | 4,69 | 1.739,05 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 26.724,47 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 6.429,91 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 33.154,38 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 33.154,38 (TRINTA E TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Celso de Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: CAPS INFANTIL - BARBALHA - CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|---|-----|--------|----------|-----------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | PISO | | | | 153,17 |
| #REF! | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 2,10 | 72,94 | 153,17 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 993,96 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 36,00 | 27,61 | 993,96 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 764,77 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 26,90 | 28,43 | 764,77 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 2.317,80 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 2,00 | 482,90 | 965,80 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | CJ | 2,00 | 248,61 | 497,22 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 2.222,68 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 212,00 | 12,53 | 2.656,36 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 21,25 | 5,47 | 116,24 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 142,39 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 2,00 | 18,51 | 37,02 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 303,70 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 | 16,79 | 100,74 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 4,00 | 19,14 | 76,56 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 8,00 | 12,64 | 101,12 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 2,00 | 12,64 | 25,28 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 262,64 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 56,00 | 4,69 | 262,64 |

| | |
|--------------------|------------------|
| TOTAL SIMPLES | 9.096,83 |
| BDI DE 24,06% | 2.188,70 |
| TOTAL GERAL | 11.285,53 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 11.285,53 (ONZE MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Getulio da Sousa Ladeira
- Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: CAPS AD- BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-----------------|--------|---|-----|--------|----------|-----------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| #REF! | | RECUPERAÇÃO DE CALÇADA | | | | 993,70 |
| #REF! | C0047 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 6,12 | 162,37 | 993,70 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 2.494,96 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 36,00 | 27,61 | 993,96 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 36,00 | 40,03 | 1.441,08 |
| #REF! | C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL | M | 8,00 | 7,49 | 59,92 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.937,68 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 2.653,04 |
| #REF! | C1615 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 137,60 | 12,53 | 1.724,13 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 29,30 | 5,47 | 160,27 |
| #REF! | C3425 | PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO | M2 | 65,25 | 11,78 | 768,65 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 237,31 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 1,00 | 67,52 | 67,52 |
| #REF! | C3017 | JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" | UN | 1,00 | 6,17 | 6,17 |
| | C3012 | JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 1,00 | 31,38 | 31,38 |
| | C1728 | LUVA PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") | UN | 2,00 | 2,93 | 5,86 |
| | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UN | 1,00 | 30,26 | 30,26 |
| | C2343 | TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4") | UN | 1,00 | 40,34 | 40,34 |
| | C2497 | TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") | UN | 1,00 | 55,78 | 55,78 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 205,12 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 | 16,79 | 33,58 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 5,00 | 19,14 | 95,70 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 6,00 | 12,64 | 75,84 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 525,28 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 112,00 | 4,69 | 525,28 |

| | |
|---------------|-----------|
| TOTAL SIMPLES | 9.372,82 |
| BDI DE 24,06% | 2.255,10 |
| TOTAL GERAL | 11.627,92 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 11.627,92 (ONZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Carolina de Jesus Santos
Engenheira Civil -
CREA-GE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS



OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: CAPS 3 - BARBALHA - CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | PISO | | | | 80,23 |
| #REF! | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 1,10 | 72,94 | 80,23 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 1.518,55 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 55,00 | 27,01 | 1.518,55 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 2.234,60 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 78,60 | 28,43 | 2.234,60 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 1.586,29 |
| #REF! | C1987 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m | UN | 1,00 | 482,90 | 482,90 |
| #REF! | C1976 | PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X2.10)m | UN | 1,00 | 854,78 | 854,78 |
| #REF! | C4421 | FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm | CJ | 1,00 | 248,61 | 248,61 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 3.423,19 |
| #REF! | C1615 | LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 225,00 | 12,53 | 2.819,25 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 26,30 | 5,47 | 143,86 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 9,00 | 51,12 | 460,08 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 142,39 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 2,00 | 18,51 | 37,02 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 255,68 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 | 16,79 | 33,58 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 5,00 | 19,14 | 95,70 |
| #REF! | C1765 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 8,00 | 12,64 | 101,12 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 2,00 | 12,64 | 25,28 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 351,75 |
| #REF! | C1625 | LIMPEZA GERAL | M2 | 75,00 | 4,69 | 351,75 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 10.518,40 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 2.530,73 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 13.049,13 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 13.049,13 (TREZE MIL QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)

Getulio de Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40064/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS




OBRA: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
LOCAL: ACADEMIA DE SAÚDE - BARBALHA -CE.
DATA: quinta-feira, 24 de maio de 2018
TABELA: SEINFRA 24.1 DESONERADA.

ORÇAMENTO

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------------------------|--------|---|-----|--------|----------|------------------|
| ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 01.00.00 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 925,72 |
| 01.00.01 | C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | M2 | 4,00 | 231,43 | 925,72 |
| 02.00.00 | | RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO | | | | 3.588,38 |
| #REF! | C3410 | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO | M2 | 22,10 | 162,37 | 3.588,38 |
| #REF! | | COBERTURA | | | | 3.111,44 |
| #REF! | C2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA | M2 | 46,00 | 27,61 | 1.270,06 |
| #REF! | C4462 | TELHA CERÂMICA | M2 | 46,00 | 40,03 | 1.841,38 |
| #REF! | | REVESTIMENTOS | | | | 776,78 |
| #REF! | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | M2 | 21,00 | 4,21 | 88,41 |
| #REF! | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 21,00 | 28,43 | 597,03 |
| #REF! | C4443 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE | M2 | 1,60 | 57,09 | 91,34 |
| #REF! | | PISO | | | | 167,76 |
| #REF! | C4439 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO | M2 | 2,30 | 72,94 | 167,76 |
| #REF! | | ESQUADRIAS | | | | 669,27 |
| #REF! | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | UN | 1,00 | 462,90 | 462,90 |
| #REF! | C1360 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 1,00 | 100,37 | 100,37 |
| #REF! | | PINTURA | | | | 2.579,67 |
| #REF! | C1615 | LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 128,00 | 12,53 | 1.603,84 |
| #REF! | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 66,25 | 5,47 | 362,39 |
| #REF! | C4714 | PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO | M2 | 12,00 | 51,12 | 613,44 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | | | | 733,86 |
| #REF! | C2504 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA | UN | 3,00 | 67,52 | 202,56 |
| #REF! | C2272 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) | UN | 1,00 | 18,51 | 18,51 |
| #REF! | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,00 | 105,37 | 105,37 |
| #REF! | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 407,42 | 407,42 |
| #REF! | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | 284,92 |
| #REF! | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 | 16,79 | 100,74 |
| #REF! | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | UN | 5,00 | 19,14 | 95,70 |
| #REF! | C1766 | LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) | UN | 7,00 | 12,64 | 88,48 |
| #REF! | | DIVERSOS | | | | 351,45 |
| #REF! | C1628 | LIMPEZA GERAL | M2 | 55,00 | 6,39 | 351,45 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | | 13.083,25 |
| BDI DE 24,06% | | | | | | 3.147,83 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 16.231,08 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 16.231,08 (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)


Getulio de Moura Santos
Engenheiro Civil -
CREA-CE: 40004/B