

S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA.

BARBALHA/CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.02.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

REZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V. SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO EDITAL À: **TOMADA DE PREÇOS N° 2017.06.02.1**, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 70.063,20 (Setenta Mil Sessenta e Três reais e Vinte centavos)**, CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO. FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS EXIGÊNCIAS/CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

- A) OS PREÇOS OFERTADOS INCLUEM TODOS OS TRIBUTOS, TAXAS, FRETES OU QUALQUER OUTRO ENCARGO SOBRE O FORNECIMENTO, DE ACORDO COM O EDITAL;
- B) O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS**.
- C) O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE **240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS**.

RESPEITOSAMENTE,

EMPRESA/PESSOA FÍSICA: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- CEP: 63.010.108
CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
CNPJ: 18.413.043/0001-64
BANCO: BANCO DO NORDESTE / AGENCIA: 029 / CONTA CORRENTE: 56939-0


JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ, 21 DE JUNHO DE 2017.


S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO			DATA : 20/06/2017	BDI : 20,00%
LOCAL:	BARBALHA/CE			FONTE	VERSÃO
				SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
					HORA
					MES
					REF.
					03/2016
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES					2.146,00
1.1		SERVIÇOS					2.146,00
1.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.900,00	0,74	2.146,00
2		SITIO SOLZINHO					2.294,00
2.1		SERVIÇOS					2.294,00
2.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.100,00	0,74	2.294,00
3		SITIO SANTANA AOS PINTOS					1.406,00
3.1		SERVIÇOS					1.406,00
3.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.900,00	0,74	1.406,00
4		SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos					1.036,00
4.1		SERVIÇOS					1.036,00
4.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.400,00	0,74	1.036,00
5		CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)					962,00
5.1		SERVIÇOS					962,00
5.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,74	962,00
6		DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA					1.258,00
6.1		SERVIÇOS					1.258,00
6.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.700,00	0,74	1.258,00
7		DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS					2.886,00
7.1		SERVIÇOS					2.886,00
7.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,74	2.886,00
8		SITIO CABECEIRAS AO CALDAS					2.812,00
8.1		SERVIÇOS					2.812,00
8.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.800,00	0,74	2.812,00
9		SITIO CABELUDO AO MATADOURO					2.072,00
9.1		SERVIÇOS					2.072,00
9.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,74	2.072,00
10		CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)					962,00
10.1		SERVIÇOS					962,00
10.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,74	962,00
11		SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA					4.144,00
11.1		SERVIÇOS					4.144,00
11.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	5.600,00	0,74	4.144,00
12		SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA					1.776,00
12.1		SERVIÇOS					1.776,00
12.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.400,00	0,74	1.776,00
13		SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA					2.886,00
13.1		SERVIÇOS					2.886,00
13.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,74	2.886,00
14		DISTRITO ARAJARA AO FARIAS					2.516,00
14.1		SERVIÇOS					2.516,00
14.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,74	2.516,00
15		SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIROS					2.738,00
15.1		SERVIÇOS					2.738,00



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
		OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA: 20/06/2017	BDI: 20,00%	
LOCAL: BARBALHAVE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 87,01%	MES:	REF: 03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
15.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,74	2.738,00
16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)						1.332,00
16.1	SERVIÇOS						1.332,00
16.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.800,00	0,74	1.332,00
17	ESTRADA DAS TEREZAS						666,00
17.1	SERVIÇOS						666,00
17.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,74	666,00
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE						5.328,00
18.1	SERVIÇOS						5.328,00
18.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	7.200,00	0,74	5.328,00
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO						2.072,00
19.1	SERVIÇOS						2.072,00
19.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,74	2.072,00
20	CORREDOR DA AABB (BULANDEIRA)						666,00
20.1	SERVIÇOS						666,00
20.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,74	666,00
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES						2.738,00
21.1	SERVIÇOS						2.738,00
21.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,74	2.738,00
22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM						3.182,00
22.1	SERVIÇOS						3.182,00
22.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,74	3.182,00
23	DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA						2.516,00
23.1	SERVIÇOS						2.516,00
23.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,74	2.516,00
24	DA AV. DOS MUNICÍPIOS ATÉ AS CABECEIRAS						3.182,00
24.1	SERVIÇOS						3.182,00
24.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,74	3.182,00
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)						4.810,00
25.1	SERVIÇOS						4.810,00
25.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	6.500,00	0,74	4.810,00
VALOR ORÇAMENTO:							58.386,00
VALOR BDI:							11.677,20
VALOR TOTAL:							70.063,20
Setenta Mil Sessenta e Três reais e Vinte centavos							

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO

LOCAL: BARBALHA/CE

DATA: 20/06/2017 BDI: 20,00%

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
 FONTE: SEINFRA
 HORA: 87,01%
 MÊS: 03/2016
 DATA REF.: 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.146,00	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	100,00 % 2.146,00
1.1	SERVIÇOS	2.146,00	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	100,00 % 2.146,00
1.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	2.146,00	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	12,50 % 268,25	100,00 % 2.146,00
2	SITIO SOLZINHO	2.294,00	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	100,00 % 2.294,00
2.1	SERVIÇOS	2.294,00	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	100,00 % 2.294,00
2.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	2.294,00	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	12,50 % 286,75	100,00 % 2.294,00
3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.406,00	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	100,00 % 1.406,00
3.1	SERVIÇOS	1.406,00	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	100,00 % 1.406,00
3.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	1.406,00	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	12,50 % 175,75	100,00 % 1.406,00
4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1.036,00	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	100,00 % 1.036,00
4.1	SERVIÇOS	1.036,00	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	100,00 % 1.036,00
4.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	1.036,00	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	12,50 % 129,50	100,00 % 1.036,00
5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
5.1	SERVIÇOS	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
5.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.258,00	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	100,00 % 1.258,00
6.1	SERVIÇOS	1.258,00	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	100,00 % 1.258,00




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA :	20/06/2017
LOCAL:	BARBALHA/CE	BDI :	20,00%
		VERSÃO	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	87,01%
		DATA REF.	03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
6.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	1.258,00	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	12,50 % 157,25	100,00 % 1.258,00
7	DO SÍTIO SANTA RITA AOS COCOS	2.886,00	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	100,00 % 2.886,00
7.1	SERVIÇOS	2.886,00	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	100,00 % 2.886,00
7.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.886,00	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	12,50 % 360,75	100,00 % 2.886,00
8	SÍTIO CABECEIRAS AO CALDAS	2.812,00	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	100,00 % 2.812,00
8.1	SERVIÇOS	2.812,00	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	100,00 % 2.812,00
8.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.812,00	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	12,50 % 351,50	100,00 % 2.812,00
9	SÍTIO CABELUDO AO MATADOURO	2.072,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	100,00 % 2.072,00
9.1	SERVIÇOS	2.072,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	100,00 % 2.072,00
9.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.072,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	12,50 % 259,00	100,00 % 2.072,00
10	CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
10.1	SERVIÇOS	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
10.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	962,00	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	12,50 % 120,25	100,00 % 962,00
11	SÍTIO BREJINHO AO SÍTIO SANTANA	4.144,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	100,00 % 4.144,00
11.1	SERVIÇOS	4.144,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	100,00 % 4.144,00
11.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	4.144,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	12,50 % 518,00	100,00 % 4.144,00
12	SÍTIO CABELUDO AO SÍTIO SANTANA	1.776,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	12,50 % 222,00	100,00 % 1.776,00

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-IME - CNPJ: 18.413.043/0001-64
 RUA DA GLÓRIA 485 - CENTRO - CEP: 63010108 - JUAZEIRO DO NORTE-CE - FONE: (88) 3571-1743



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO

LOCAL: BARBALHAÍCE

DATA: 20/06/2017 BDI: 20,00%

VERSAO: SEINFRA FONTE: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
12.1	SERVIÇOS	1.776,00	12,50 %	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	1.776,00
12.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	1.776,00	12,50 %	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	1.776,00
13	SITIO CABELUDO AO SÍTIO MALHADA	2.886,00	12,50 %	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	2.886,00
13.1	SERVIÇOS	2.886,00	12,50 %	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	2.886,00
13.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.886,00	12,50 %	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	360,75	2.886,00
14	DISTRITO ARAÇÁ DO FARIAS	2.516,00	12,50 %	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	2.516,00
14.1	SERVIÇOS	2.516,00	12,50 %	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	2.516,00
14.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.516,00	12,50 %	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	2.516,00
15	SITIO FARIAS AO SÍTIO PINHEIROS	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
15.1	SERVIÇOS	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
15.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.332,00	12,50 %	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	1.332,00
16.1	SERVIÇOS	1.332,00	12,50 %	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	1.332,00
16.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	1.332,00	12,50 %	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	166,50	1.332,00
17	ESTRADA DAS TEREZAS	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00
17.1	SERVIÇOS	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00
17.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA :	20/06/2017
LOCAL:	BARBALHAÇA	BDI :	20,00%
		VERSÃO	
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	87,01%
		MES	03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.328,00	12,50 %	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	5.328,00
18.1	SERVIÇOS	5.328,00	12,50 %	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	5.328,00
18.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	5.328,00	12,50 %	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	5.328,00
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.072,00	12,50 %	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	2.072,00
19.1	SERVIÇOS	2.072,00	12,50 %	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	2.072,00
19.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	2.072,00	12,50 %	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	2.072,00
20	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS CORREDOR DA AAB (BULANDEIRA)	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00
20.1	SERVIÇOS	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00
20.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	666,00	12,50 %	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	83,25	666,00
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
21.1	SERVIÇOS	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
21.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	2.738,00	12,50 %	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	342,25	2.738,00
22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM	3.182,00	12,50 %	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	3.182,00
22.1	SERVIÇOS	3.182,00	12,50 %	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	3.182,00
22.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBACEAS	3.182,00	12,50 %	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	397,75	3.182,00
23	DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.516,00	12,50 %	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	2.516,00
23.1	SERVIÇOS	2.516,00	12,50 %	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	314,50	2.516,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO

LOCAL: BARBALHAIVE

DATA: 20/06/2017

BDI: 20,00%

SEINFRA

VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA: 87,01%


MES: 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
23.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	2.516,00	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	12,50 % 314,50	100,00 % 2.516,00
24	DA AV. DOS MUNICÍPIOS ATÉ AS CABECEIRAS	3.182,00	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	100,00 % 3.182,00
24.1	SERVIÇOS	3.182,00	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	100,00 % 3.182,00
24.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	3.182,00	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	12,50 % 397,75	100,00 % 3.182,00
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.810,00	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	100,00 % 4.810,00
25.1	SERVIÇOS	4.810,00	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	100,00 % 4.810,00
25.1.1	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	4.810,00	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	12,50 % 601,25	100,00 % 4.810,00
26	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.677,20	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	12,50 % 1.459,65	100,00 % 11.677,20
		70.063,20	8.757,90	8.757,90	8.757,90	8.757,90	8.757,90	8.757,90	8.757,90	8.757,90	70.063,20
			8.757,90	17.515,80	26.273,70	35.031,60	43.789,50	52.547,40	61.305,30	70.063,20	

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Araújo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 20/06/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	%
AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	0,88
	TOTAL	1,20
DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	5,32
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	11,15



BDI = 20,00%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Agivaldo Idalino Sales
CPF: 222.986.603-25
TITULAR



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA: 20/06/2017	BDI: 20,00%			
LOCAL:	BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	16,80



B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feridos	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença PaternidadeE	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL	15,43


D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33

Horista = 87,01%

A + B + C + D

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arrivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 20/06/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	BARBALHA/CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS					
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,03	0,74
TOTAL MAO DE OBRA:						0,74
VALOR:						0,74
VALOR BDI (20.00%):						0,15
VALOR ENCARGOS (87.01%):						0,34



S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Dalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

ROMA

CONSTRUTORA LTDA - ME



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.02.1

À Prefeitura Municipal De Barbalha – Ceará
Comissão Permanente De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para *Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras*, objeto do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.02.1**, pelo preço global de **R\$ 70.063,20 (Setenta Mil Sessenta e Três reais e Vinte centavos)**, com prazo de execução de 08 (oito) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.02.1**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sobre as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as documentações de Habilitação e Propostas de Preços.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Barbalha – CE, 21 de Junho de 2017.


ROMA CONSTRUTORA LTDA ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇADA MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 20/06/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL	58.386,00	83,33
1.1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.146,00	3,06
1.2	SITIO SOLZINHO	2.294,00	3,27
1.3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.406,00	2,01
1.4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1.036,00	1,48
1.5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)	962,00	1,37
1.6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.258,00	1,80
1.7	DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS	2.886,00	4,12
1.8	SITIO CABECEIRAS AO CALDAS	2.812,00	4,01
1.9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2.072,00	2,96
1.10	CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)	962,00	1,37
1.11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	4.144,00	5,91
1.12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTAMA	1.776,00	2,53
1.13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA	2.886,00	4,12
1.14	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS	2.516,00	3,59
1.15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO	2.738,00	3,91
1.16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.332,00	1,90
1.17	ESTRADA DAS TEREZAS	666,00	0,95
1.18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.328,00	7,60
1.19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.072,00	2,96
1.20	CORREDOR DA AABB (BULANDEIRA)	666,00	0,95
1.21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.738,00	3,91
1.22	BELA VISTA AO SAO JOAQUIM	3.182,00	4,54
1.23	DA AV. JOSE BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.516,00	3,59
1.24	DA AV. DOS MUNICIPIOS ATÉ AS CABECIRAS	3.182,00	4,54
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.810,00	6,87
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.677,20	16,67



VALOR ORÇAMENTO: 58.386,00 100,00


VALOR TOTAL: 70.063,20

Setenta Mil Sessenta e Três reais e Vinte centavos

ROMA Construtora Ltda - ME
CNPJ 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF 249.129.563-68

Arbas Delmoutiez Sampaio
Engenheiro Civil
RNP. 0604006810 (CREA 5286D)




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADA MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 20/06/2017	BDI : 20,00%
LOCAL:	BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
			REF.
			03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇADA MANUAL					58.386,00
1.1		SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES					2.146,00
1.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.900,00	0,74	2.146,00
1.2		SITIO SOLZINHO					2.294,00
1.2.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.100,00	0,74	2.294,00
1.3		SITIO SANTANA AOS PINTOS					1.406,00
1.3.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.900,00	0,74	1.406,00
1.4		SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos					1.036,00
1.4.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.400,00	0,74	1.036,00
1.5		CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)					962,00
1.5.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,74	962,00
1.6		DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA					1.258,00
6.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.700,00	0,74	1.258,00
1.7		DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS					2.886,00
1.7.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,74	2.886,00
1.8		SITIO CABECEIRAS AO CALDAS					2.812,00
1.8.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.800,00	0,74	2.812,00
1.9		SITIO CABELUDO AO MATADOURO					2.072,00
1.9.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,74	2.072,00
1.10		CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)					962,00
1.10.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,74	962,00
1.11		SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA					4.144,00
1.11.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	5.600,00	0,74	4.144,00
1.12		SITIO CABELUDO AO SITIO SANTAMA					1.776,00
1.12.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.400,00	0,74	1.776,00
1.13		SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA					2.886,00
1.13.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,74	2.886,00
1.14		DISTRITO ARAJARA AO FARIAS					2.516,00
1.14.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,74	2.516,00
1.15		SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO					2.738,00
1.15.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,74	2.738,00
1.16		VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)					1.332,00
1.16.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.800,00	0,74	1.332,00
1.17		ESTRADA DAS TEREZAS					666,00
1.17.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,74	666,00
1.18		DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE					5.328,00
1.18.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	7.200,00	0,74	5.328,00
1.19		SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO					2.072,00
1.19.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,74	2.072,00
1.20		CORREDOR DA AAB (BULANDEIRA)					666,00
1.20.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,74	666,00
1.21		BELA VISTA AO SITIO FLORES					2.738,00
1.21.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,74	2.738,00

Herberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-68

Iarbas Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA 5286D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇADA MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO

LOCAL: BARBALHA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

DATA : 20/06/2017

BDI : 20,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.22	BELA VISTA AO SAO JOAQUIM						3.182,00
1.22.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,74	3.182,00
1.23	DA AV. JOSE BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA						2.516,00
1.23.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,74	2.516,00
1.24	DA AV. DOS MUNICIPIOS ATÉ AS CABECIRAS						3.182,00
1.24.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,74	3.182,00
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)						4.810,00
1.25.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	6.500,00	0,74	4.810,00
VALOR ORÇAMENTO:						58.386,00	
VALOR TOTAL:						70.063,20	
Setenta Mil Sessenta e Três reais e Vinte centavos							



Roma Construtora Ltda - ME
CNPJ 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF 249.120.562.68

Barbas Delmoutiez Barbalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP. 0604006810 CREA 5286D