

DESCLASSIFICADA

SERVICS EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. CNPJ Nº 22.494.508/0001-26, CREA-CE 039299 D. Firma, estabelecida na Cidade de Juazeiro do Norte, vem através desta, propor a execução do Serviço conforme Edital Tomada de Preço Nº 2017.06.02.1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.

01 – VALOR DA PROPOSTA

1.1 Valor R\$ 63.909,00 (SESSENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS)

1.2 IMPORTA A REFERIDA PROPOSTA NO VALOR R\$ 63.909,00 (SESSENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS)

02 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

60 (SESSENTA) DIAS

03 – PRAZO DE EXECUÇÃO

08 (OITO) MESES

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 21 DE JUNHO DE 2017.

Atenciosamente,

SERVICS EMPREENDIMENTOS
Vicente Neto
Diretor Executivo/ Procurador
CPF: 815.037.683-68

VICENTE BESERRA DE SOUSA NETO
CPF: 815.037.683-68
DIRETOR EXECUIVO / PP

Francisco Erilo Cruz
Engenheiro Civil
CREA-CE 12702-D

FRANCISCO ERILLO CRUZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREACE – 12702D

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO

LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	3,06%	1.957,50
2	SITIO SOLZINHO	3,27%	2.092,50
3	SITIO SANTANA AO PINTOS	2,01%	1.282,50
4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1,48%	945,00
5	CORREDOR DOS SABINOS	1,37%	877,50
6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1,80%	1.147,50
7	SO SITIO SANTA RITA AOS COCOS	4,12%	2.632,50
8	SITIO CABEELUDO AO CALDAS	4,01%	2.565,00
9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2,96%	1.890,00
10	CORREDOR DOS DELON	1,37%	877,50
11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	5,91%	3.780,00
12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	2,53%	1.620,00
13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA	4,12%	2.632,50
14	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS	3,59%	2.295,00
15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO	3,91%	2.497,50
16	VILA DOS CRUZ	1,90%	1.215,00
17	ESTRADA DAS TEREZAS	0,95%	607,50
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	7,60%	4.860,00
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2,96%	1.890,00
20	CORREDOR DA AABB	0,95%	607,50
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	3,91%	2.497,50
22	BELA VISTA AO SITIO JOAQUIM	4,54%	2.902,50
23	DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	3,59%	2.295,00
24	DA AV. DOS MUNICIPIOS ATE AS CABECEIRAS	4,54%	2.902,50
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS	6,87%	4.387,50
		TOTAL SIMPLES	53.257,50
		BDI 20%	10.651,50
		TOTAL + BDI	63.909,00

Juazeiro do Norte/CE, 21 de Junho de 2017

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO
LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1.0		SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES				
1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	2.900,00	0,68	1.957,50
2.0		SITIO SOLZINHO				Subtotal: 1.957,50
2.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.100,00	0,68	2.092,50
3.0		SITIO SANTANA AO PINTOS				Subtotal: 2.092,50
3.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.900,00	0,68	1.282,50
4.0		SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos				Subtotal: 1.282,50
4.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.400,00	0,68	945,00
5.0		CORREDOR DOS SABINOS				Subtotal: 945,00
5.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.300,00	0,68	877,50
6.0		DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA				Subtotal: 877,50
6.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.700,00	0,68	1.147,50
7.0		SO SITIO SANTA RITA AOS COCOS				Subtotal: 1.147,50
7.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.900,00	0,68	2.632,50
8.0		SITIO CABEELUDO AO CALDAS				Subtotal: 2.632,50
8.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.800,00	0,68	2.565,00
9.0		SITIO CABELUDO AO MATADOURO				Subtotal: 2.565,00
9.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	2.800,00	0,68	1.890,00
10.0		CORREDOR DOS DELON				Subtotal: 1.890,00
10.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.300,00	0,68	877,50
11.0		SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA				Subtotal: 877,50
11.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	5.600,00	0,68	3.780,00
12.0		SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA				Subtotal: 3.780,00
12.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	2.400,00	0,68	1.620,00
13.0		SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA				Subtotal: 1.620,00

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO
LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE

ORÇAMENTO BASICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
13.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.900,00	0,68	2.632,50
						Subtotal: 2.632,50
14.0	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS					
14.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.400,00	0,68	2.295,00
						Subtotal: 2.295,00
15.0	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO					
15.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.700,00	0,68	2.497,50
						Subtotal: 2.497,50
16.0	VILA DOS CRUZ					
16.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	1.800,00	0,68	1.215,00
						Subtotal: 1.215,00
17.0	ESTRADA DAS TEREZAS					
17.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	900,00	0,68	607,50
						Subtotal: 607,50
18.0	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE					
18.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	7.200,00	0,68	4.860,00
						Subtotal: 4.860,00
19.0	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO					
19.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	2.800,00	0,68	1.890,00
						Subtotal: 1.890,00
20.0	CORREDOR DA AABB					
20.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	900,00	0,68	607,50
						Subtotal: 607,50
21.0	BELA VISTA AO SITIO FLORES					
21.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.700,00	0,68	2.497,50
						Subtotal: 2.497,50
22.0	BELA VISTA AO SITIO JOAQUIM					
22.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	4.300,00	0,68	2.902,50
						Subtotal: 2.902,50

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO
LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
23.0		DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA				
23.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	3.400,00	0,68	2.295,00
					Subtotal:	2.295,00
24.0		DA AV. DOS MUNICIPIOS ATE AS CABECEIRAS				
24.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	4.300,00	0,68	2.902,50
					Subtotal:	2.902,50
25.0		DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS				
25.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	M2	6.500,00	0,68	4.387,50
					Subtotal:	4.387,50
					TOTAL SIMPLES	53.257,50
					BDI 20%	10.651,50
					TOTAL + BDI	63.909,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 63.909,00 (SESSENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS)

Juazeiro do Norte/CE, 21 de Junho de 2017

Francisco Arilo Cruz
Engenheiro Civil
CREA-CE 12702-D

SERVICS EMPREENDIMENTOS
Vicente Neto
Diretor Executivo/ Procurador
CPF: 815.037.683-68

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICÍPIO LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	244,69	12,50%	244,69	12,50%	244,69	12,50%	244,69	12,50%
2	SITIO SOLZINHO	261,56	12,50%	261,56	12,50%	261,56	12,50%	261,56	12,50%
3	SITIO SANTANA AO PINTOS	160,31	12,50%	160,31	12,50%	160,31	12,50%	160,31	12,50%
4	SITIO MALHADA AO SITIO CROULLOS	118,13	12,50%	118,13	12,50%	118,13	12,50%	118,13	12,50%
5	CORREDOR DOS SABINOS	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%
6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	143,44	12,50%	143,44	12,50%	143,44	12,50%	143,44	12,50%
7	SO SITIO SANTA RITA AOS COCOS	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%
8	SITIO CABELUDO AO CALDAS	320,63	12,50%	320,63	12,50%	320,63	12,50%	320,63	12,50%
9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%
10	CORREDOR DOS DELON	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%
11	SITIO BRELINHO AO SITIO SANTANA	472,50	12,50%	472,50	12,50%	472,50	12,50%	472,50	12,50%
12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	202,50	12,50%	202,50	12,50%	202,50	12,50%	202,50	12,50%
13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%
14	DISTRITO ARAUARA AO FARIAS	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%
15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%
16	VILA DOS CRUZ	151,88	12,50%	151,88	12,50%	151,88	12,50%	151,88	12,50%
17	ESTRADA DAS TEREZAS	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	607,50	12,50%	607,50	12,50%	607,50	12,50%	607,50	12,50%
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%
20	CORREDOR DA AARB	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%
22	BELA VISTA AO SITIO JOAQUIM	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%
23	DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%
24	DA AV. DOS MUNICÍPIOS ATÉ AS CABECEIRAS	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS	548,44	12,50%	548,44	12,50%	548,44	12,50%	548,44	12,50%
TOTAL SIMPLES		6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%
BDI		1.331,44	0,03	1.331,44	0,03	1.331,44	0,03	1.331,44	0,03
TOTAL ACUMULADO		7.988,63	15,00%	7.988,63	30,00%	7.988,63	45,00%	7.988,63	60,00%

Juazeiro do Norte/CE, 21 de Junho de 2017

CREA
Eng.º
F-1

	MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		TOTAL
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	
	244,69	12,50%	244,69	12,50%	244,69	12,50%	244,69	12,50%	1.957,50
	261,56	12,50%	261,56	12,50%	261,56	12,50%	261,56	12,50%	2.092,50
	160,31	12,50%	160,31	12,50%	160,31	12,50%	160,31	12,50%	1.282,50
	118,13	12,50%	118,13	12,50%	118,13	12,50%	118,13	12,50%	945,00
	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	877,50
	143,44	12,50%	143,44	12,50%	143,44	12,50%	143,44	12,50%	1.147,50
	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	2.632,50
	320,63	12,50%	320,63	12,50%	320,63	12,50%	320,63	12,50%	2.565,00
	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	1.890,00
	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	109,69	12,50%	877,50
	472,50	12,50%	472,50	12,50%	472,50	12,50%	472,50	12,50%	3.780,00
	202,50	12,50%	202,50	12,50%	202,50	12,50%	202,50	12,50%	1.620,00
	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	329,06	12,50%	2.632,50
	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	2.295,00
	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	2.497,50
	151,88	12,50%	151,88	12,50%	151,88	12,50%	151,88	12,50%	1.215,00
	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	607,50
	607,50	12,50%	607,50	12,50%	607,50	12,50%	607,50	12,50%	4.860,00
	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	236,25	12,50%	1.890,00
	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	75,94	12,50%	607,50
	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	312,19	12,50%	2.497,50
	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	2.902,50
	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	286,88	12,50%	2.295,00
	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	362,81	12,50%	2.902,50
	548,44	12,50%	548,44	12,50%	548,44	12,50%	548,44	12,50%	4.387,50
	6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%	6.657,19	12,50%	53.257,50
	1.331,44	0,03	1.331,44	0,03	1.331,44	0,03	1.331,44	0,03	10.651,50
	7.988,63	75,00%	7.988,63	90,00%	7.988,63	105,00%	7.988,63	120,00%	63.909,00

Francisco Trindade
Engenheiro
CREA-CE 03343

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICES EMPREENDIMENTOS
Vicente Neto
Diretor Executivo/ Procurador
CPF: 815.037.683-68

Central: (88) 35711389
(88) 9 99486383
falecomservices@gmail.com
www.services.com.br



SERVICS

OBRA: RÓCADOR MANEJA EM CAMPO ABERTO, EM ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS DO MUNICIPIO

LOCAL: SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO DE MISSÃO BARBALHA-CE



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	BENEFICIOS	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,88
	I IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	B.D.I. ADOTADO	20,00%

Juazeiro do Norte/CE, 21 de Junho de 2017

Francisco Erilo Cruz
Engenheiro Civil
CREA-CE 12702-D

SERVICS EMPREENDIMENTOS
Vicente Neto
Diretor Executivo/ Procurador
CPF/ 815.037 683-68

Edifício Central Park Comercial Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, Sala 802, Bairro Triângulo, CEP: 63.041-162 Juazeiro do Norte - Ce.

Central: (88) 35711389
(88) 9 99486383
falecomservics@gmail.com
www.servics.com.br

DESCLASSIFICADA



À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Barbalha
Referente à Tomada de Preços nº 2017.06.02.1

Em atendimento à sua solicitação, apresento para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços propostos, conforme planilha de preços em anexo.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 03 AÇUDES


Valor Global da Proposta: R\$ 71.010,00 (Setenta e Um Mil e Dez reais).

Prazo de Execução: Conforme cronograma físico financeiro.

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Dados Bancários: Agência: 1020-0, Conta Corrente: 19.058-6, Banco do Brasil.

Assaré, 20 de Junho de 2017


AGAPE SERVIÇOS
CNPJ: 25.372.042/0001-84
Jean Carlos de Souza
CPF: 796.322.033-72
Titular Administrador





Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE: 033185-D
RNP: 180025543-8



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO
LOCAL: BARBALHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DATA : 18/06/2017

BBB: 20,00%
VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES					
1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.900,00	0,75	2.175,00
2		SITIO SOLZINHO					
2.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.100,00	0,75	2.325,00
3		SITIO SANTANA AOS PINTOS					
3.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.900,00	0,75	1.425,00
4		SITIO MALHADA AO SITIO CRIOLO					
4.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.400,00	0,75	1.050,00
5		CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)					
5.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,75	975,00
6		DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA					
6.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.700,00	0,75	1.275,00
		DO SITIO SANTA RITA AO COCOS					
7.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,75	2.925,00
8		SITIO CABECEIRA AO CALDAS					
8.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.800,00	0,75	2.850,00
9		SITIO CABELUDO AO MATADOURO					
9.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,75	2.100,00
10		CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)					
10.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,75	975,00
11		SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA					
11.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	5.600,00	0,75	4.200,00
12		SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA					
12.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.400,00	0,75	1.800,00
13		SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA					
13.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,75	2.925,00
14		SITIO ARAJARA AO FARIAS					
14.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,75	2.550,00
15		SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIROS					
15.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,75	2.775,00
16		VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)					
16.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.800,00	0,75	1.350,00
17		ESTRADAS DAS TEREZAS					
17.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,75	675,00
18		DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE					
18.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	7.200,00	0,75	5.400,00
19		SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO					
19.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,75	2.100,00
20		CORREDOR DA AAB (BULANDEIRAS)					
20.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,75	675,00
21		BELA VISTA AO SITIO FLORES					
21.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,75	2.775,00
22		BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM					
							3.225,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 18/06/2017	BDI : 20.00%			
LOCAL:	BARBALHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
22.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,75	3.225,00
23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA						
23.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,75	2.550,00
24	DA AV. DOS MUNICÍPIOS ATÉ AS CABECEIRAS						
24.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,75	3.225,00
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)						
25.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	6.500,00	0,75	4.875,00
VALOR ORÇAMENTO:							59.175,00
VALOR BDI:							11.835,00
VALOR TOTAL:							71.010,00
Setenta e Um Mil Dez reais							




ÁGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrador


Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE 023185-D
RNP. 180023543-8



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 18/06/2017	BDI : 20,00%			
LOCAL:	BARBALHA-CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	024.1 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	-	03/2016


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.175,00	3,06
2	SITIO SOLZINHO	2.325,00	3,27
3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.425,00	2,01
4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIOLO	1.050,00	1,48
5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITO ESTRELA)	975,00	1,37
6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.275,00	1,80
7	DO SITIO SANTA RITA AO COCOS	2.925,00	4,12
8	SITIO CABECEIRA AO CALDAS	2.850,00	4,01
9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2.100,00	2,96
10	CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)	975,00	1,37
11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	4.200,00	5,91
12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	1.800,00	2,53
13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA	2.925,00	4,12
14	SITIO ARAJARA AO FARIAS	2.550,00	3,59
15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIROS	2.775,00	3,91
16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.350,00	1,90
17	ESTRADAS DAS TEREZAS	675,00	0,95
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.400,00	7,60
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.100,00	2,96
20	CORREDOR DA AABB (BULANDEIRAS)	675,00	0,95
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.775,00	3,91
22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM	3.225,00	4,54
23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.550,00	3,59
24	DA AV. DOS MUNICIPIOS ATÉ AS CABECEIRAS	3.225,00	4,54
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.875,00	6,87
26	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.835,00	16,67



VALOR ORÇAMENTO: 59.175,00 100,00
VALOR BDI: 11.835,00
VALOR TOTAL: 71.010,00
Setenta e Um Mil Dez reais

ÁGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrador

Wilson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE 033185-D
RNP: 180925543-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO
 LOCAL: BARBALHA-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DATA: 18/06/2017 BDI: 20,00%
 FONTE: VERGÃO
 SEINFRA: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.175,00	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,88	12,50 % 271,84	100,00 % 2.175,00
2	SITIO SOLZINHO	2.325,00	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,63	12,50 % 290,59	100,00 % 2.325,00
3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.425,00	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,13	12,50 % 178,09	100,00 % 1.425,00
4	SITIO MALHADA AO SITIO GRILO	1.050,00	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	12,50 % 131,25	100,00 % 1.050,00
5	CORREDOR DOS SARBINOS (DISTRITO ESTRELA)	975,00	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,84	100,00 % 975,00
6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.275,00	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,38	12,50 % 159,34	100,00 % 1.275,00
7	DO SITIO SANTA RITA AO COCOS	2.925,00	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,59	100,00 % 2.925,00
8	SITIO CABECEIRA AO CALDAS	2.850,00	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	12,50 % 356,25	100,00 % 2.850,00
9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2.100,00	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	100,00 % 2.100,00
10	CORREDOR DOS DELSON (DISTRITO ESTRELA)	975,00	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,88	12,50 % 121,84	100,00 % 975,00
11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	4.200,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	12,50 % 525,00	100,00 % 4.200,00
12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	1.800,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	12,50 % 225,00	100,00 % 1.800,00
13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALHADA	2.925,00	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,63	12,50 % 365,59	100,00 % 2.925,00
14	SITIO ARAJARA AO FARIAS	2.550,00	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	100,00 % 2.550,00
15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIROS	2.775,00	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	100,00 % 2.775,00
16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.350,00	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	12,50 % 168,75	100,00 % 1.350,00





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICIPIO
LOCAL: BARBALHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DATA: 18/06/2017 BDI: 20,00%
VERBAO: SEINFRA 024.1 COM DESONERACAO 87,01%
COMPOSICOES PROPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	Total parcela
17	ESTRADAS DAS TEREZAS	675,00	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,34	100,00 % 675,00
18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.400,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	12,50 % 675,00	100,00 % 5.400,00
19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.100,00	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	12,50 % 262,50	100,00 % 2.100,00
20	CORREDOR DA AAB (BULANDEIRAS)	675,00	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,38	12,50 % 84,34	100,00 % 675,00
21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.775,00	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,88	12,50 % 346,84	100,00 % 2.775,00
22	BELA VISTA AO SAO JOAQUIM	3.225,00	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,09	100,00 % 3.225,00
23	DA AV. JOSÉ BERNARDINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.550,00	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	12,50 % 318,75	100,00 % 2.550,00
24	DA AV. DOS MUNICIPIOS ATÉ AS CABECEIRAS	3.225,00	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,13	12,50 % 403,09	100,00 % 3.225,00
25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.875,00	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,38	12,50 % 609,34	100,00 % 4.875,00
26	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.835,00	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,38	12,50 % 1.479,34	100,00 % 11.835,00
		71.010,00	8.876,33	8.876,33	8.876,33	8.876,33	8.876,33	8.876,33	8.876,33	8.875,69	71.010,00
			8.876,33	17.752,66	26.628,99	35.505,32	44.381,65	53.257,98	62.134,31	71.010,00	



Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE: 053189-D
RNP: 180325543-9



COMPOSIÇÃO DO BDI




OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA: 18/06/2017	BDI: 20,00%		
LOCAL:	BARBALHA-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	87,01%	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	0,88
TOTAL		1,20
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		11,15



BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




 AGAPE SERVIÇOS
 Jean Carlos de Souza
 Titular Administrador
 Fredson Lima de Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 033185-D
 RNP. 180025842-9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA : 18/06/2017	BDI : 20,00%		
LOCAL:	BARBALHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

2.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

3.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

4.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

5.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

6.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

7.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:						0,75
VALOR:						0,75

AGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrativo

Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
C.R.E.A. Nº 033185-D
RUBRICA Nº 18002549-8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO
LOCAL: BARBALHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DATA : 18/06/2017 BDI : 20,00%
HORA REF. 03/2016
SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



8.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

9.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

10.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

11.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

12.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

13.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

14.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

ÁGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO
LOCAL: BARBALHA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

DATA: 18/06/2017

BDI: 20,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		05/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



15.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

16.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

17.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

18.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

19.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75


20.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

21.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

AGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrador



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO, ES ESTRADAS DA SEDE E NAS ZONAS (URBANA E RURAL) DO MUNICÍPIO	DATA: 18/06/2017	BDI: 20,00%		
LOCAL:	BARBALHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	08/2016	08/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		



22.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

23.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

25.1. C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	9,13	0,75
TOTAL MAO DE OBRA:					0,75
VALOR:					0,75

AGAPE SERVIÇOS
Jean Carlos de Souza
Titular Administrador

Fredson Lima de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA-PE: 033185-D
RNP: 1860205-0-0