



DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AO SENHOR ARÔDO DE CASTRO MACÊDO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO SETOR DE ENGENHARIA
CIVIL**

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente solicitar se digne Vossa Senhoria a autorizar o setor de engenharia da Secretaria de Infraestruturas e Serviços Públicos a realizar parecer técnico formal para atestar a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional das empresas licitantes, conforme itens 3.2.16 e 3.2.17 do Edital Convocatório Tomada de Preços Nº 2022.10.07.3, que possui o seguinte Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na recuperação de trechos destruídos do Canal Riacho do Ouro, localizado na Avenida Costa Cavalcanti no Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos (MANUTENÇÃO DO FUNMPDEC), através do Processo nº 59053.007811/2022-82, Ministério do Desenvolvimento Regional/Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório.

Registra-se, que a análise dos itens e dos documentos por um profissional da área de engenharia é de salutar importância para subsidiar posterior decisão da comissão permanente de licitação.

Com isto, encaminhamos para referida análise o respectivo Edital e a documentação das 12 empresas licitantes participantes do referido processo, abaixo relacionadas:

**LARGEM CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, AR
EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, DRENA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, VISION**

PREFEITURA DE
BARBALHA




Governar com
as pessoas para
Barbalha avançar.



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, FF EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, GPM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, PLANNA EMPREENDIMENTOS E ASFALTO LIMITADA e CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovarmos votos de estima e consideração, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Barbalha/CE, 28 de outubro de 2022



Moisés Souza Domingos
Presidente da Comissão de Licitação



GOVERNO
MUNICIPAL DE
BARBALHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE
DEFESA CIVIL - BARBALHA-CE
AV. DR PIO SAMPAIO, 499, CIROLÂNDIA, BARBALHA-CE
TEL: (88) 3532 -1644/ WhatsApp: (88) 98222-7258
e-mail: defesacivilbarbalha@gmail.com



Of cio n . 28/2022

Barbalha-CE, 21 de novembro de 2022.

Ao Setor de licita o

Assunto: Revoga o de licita o.

Diante do parecer t cnico elaborado pelo Engenheiro Civil do Munic pio de Barbalha, Leonardo Pitta Lima, frisando que houveram in meros epis dios de chuvas posteriores ao evento e que, como consequ ncia agravou-se a situa o em que se encontrava a estrutura do canal, em seu parecer optou-se pela necessidade de elabora o de um novo or amento da obra de recupera o do canal do riacho do Ouro.

Posto isto, opina-se pela revoga o do processo licitat rio n  2022.10.07.3 na modalidade tomada de pre o, pelos motivos acima expostos.

Atenciosamente,

FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR
SECRET RIO MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
MULHERES E DIREITOS HUMANOS

Recebido BTT
25/11/2022  s 16:15



PARECER TÉCNICO

OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS PARTES DO CANAL DO RIACHO DO OURO DESABADAS EM CONSEQUÊNCIA DAS INTENSAS PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS OCORRIDAS EM 12 E 13 DE ABRIL, COM RECURSOS ADVINDOS DA DEFESA CIVIL FEDERAL.

Tendo em vista a data de elaboração do orçamento original, à época do evento gerador, e que deste tempo até a data atual, houve inúmeros episódios de chuva e que, como consequência, o agravamento na situação em que se encontrava a estrutura do canal. Vendo-se a necessidade de ampliar a recuperação em todos os trechos danificados e os trechos que foram atingidos com as chuvas posteriores ao evento, optou-se por refazer o orçamento da obra de recuperação do Canal do Riacho do Ouro.

O novo orçamento conta com as principais modificações:

- 1- Demolição das paredes comprometidas em momento posterior ao evento gerador;
- 2- Acréscimo nos itens de estrutura, escavação e transporte de material para nova parede dos trechos supracitados no item 1;
- 3- Acréscimo de hora máquina de escavadeira para contemplar a limpeza do canal, visto ser um serviço de extrema necessidade, a fim de evitar maiores prejuízos às localidades circunvizinhas ao canal.

Considerando que a reelaboração do orçamento é fator indispensável para uma obra eficiente e eficaz;

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the technical expert who issued the opinion.

Considerando que um novo processo licitatório não fere às normas jurídicas; e por fim


Considerando que há existência de amparo legal para se proceder com uma nova licitação.

Isto posto, encaminhe-se este Parecer Técnico à Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos, com cópia ao Setor de Licitação.

Barbalha/CE.

21 de Novembro de 2022




Leonardo Pitta Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA sob nº 20247
Prefeitura Municipal de Barbalha