



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO LARGO SILTON LUNA MUNICIPIO DE BARBALHA/CE

LOCAL: BARBALHA - CE

1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Relatório de Especificações determina as normas e condições da execução dos serviços de mão de obra para: REFORMA DO LARGO SILTON LUNA MUNICIPIO DE BARBALHA/CE

- Todos os serviços especificados poderão constar ou não na execução da obra. Valerá os que estiverem definidos em planilha orçamentária, cujos itens correspondentes obedecerão estas especificações e aquelas elaboradas e definidas pelos fornecedores.
- Quaisquer outros serviços eventuais que possam acontecer no decorrer da execução das obras e, não especificados, deverá a fiscalização definir os parâmetros técnicos especificando-os.
- Serão fornecidas para a execução das obras e serviços todas as informações técnicas necessárias como: projetos de arquitetura, dimensionamento e detalhes, e tudo o mais necessário ao fiel desempenho das obras e serviços de engenharia. Os estudos iniciais e complementares que possam ser exigidos deverão ser elaborados pelo contratante sob orientação da fiscalização.
- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser aprovados pela fiscalização, deverão também ser comprovadamente novos e de primeira qualidade, preferencialmente usuais da região, satisfazendo estas especificações, NORMAS E PROCEDIMENTOS USUAIS E TÉCNICAS DA ABNT.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

## 2.0 – PROCEDIMENTOS

- Todos os serviços deverão ser executados com rigorosa obediência às Normas Brasileiras referentes ao assunto, formas e diretrizes básicas de execução patentes e funcionais da região.
- Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento das obras e serviços deverão estar em condições plenas de uso, com as manutenções preventivas e aptos ao funcionamento regular.
- No caso de equipamentos danificados no decorrer da execução, estes deverão de pronto ser substituídos e/ou reparados convenientemente em tempo que não provoque interrupção e/ou paralisação além do permitido para a execução dos serviços, não comprometendo o equilíbrio físico das obras.

BARBALHA – CE, 02 DE ABRIL DE 2012.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

RELATÓRIO DAS DISCRIMINAÇÕES DAS COMPOSIÇÕES

*1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES*

Serviço de demolição de piso cimentado no canteiro circular que dá acesso a Av. dos municípios e retirada do entulho da área. A placa da obra será em ferro tipo padrão de obra. Também será necessário o transporte de carga mecanizada em caminhão basculante.

*2.0 – LASTRO*

Será necessária a regularização do terreno com lastro de Esp=5 cm, como descrito na planilha orçamentária.

*3.0 - PISO*

Será utilizada a pedra cariri ESP=2 cm, que será fixada com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia.

*5.0 – BANCOS*

Serão confeccionados bancos em alvenaria, tampo de concreto com encosto (H=0,80cm), pintado.

*6.0 - DIVERSOS*

Ao termino de todas as atividades da obra, deverá ser realizado a limpeza geral da mesma.

*BARBALHA - CE, 02 DE ABRIL DE 2012.*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

## Projeto Executivo

Tem por objetivo a contratação de uma empresa para realizar o serviço de REFORMA DO LARGO SILTON LUNA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA – CE.

Todos os serviços serão realizados conforme especificado no projeto básico. Quando não houver clareza (se for o caso) com relação à realização dos serviços deve-se procurar a municipalidade.

A liberação será executada de acordo com medições parciais conforme cronograma estabelecido. O município manterá fiscalização durante todo o período que durar os serviços, a mesma terá acesso a todas as dependências dos serviços.

O prazo de execução da obra será de 60 DIAS a partir da assinatura do contrato e liberação pela secretaria de obras e infra-estrutura do município.

*BARBALHA - CE, 02 DE ABRIL DE 2012.*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

*OBRA DE REFORMA DO LARGO SILTON LUNA DO  
MUNICÍPIO DE BARBALHA – CE*

*Abril de 2012*