
ITEM CÓD SEINFRA. ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 152,16
1.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 2,00 76,08 152,16

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.322,34

2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 74,92 17,65 1.322,34

3.0 PAVIMENTAÇÃO 118.303,62

3.1 C2896
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO
(AGREGADO ADQUIRIDO)

M2 5.988,00 16,51 98.861,88

3.2 C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 1.873,00 10,38 19.441,74

119.778,12
23.955,62

143.733,74

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE(TRECHO DA CAPELA DO BREJINHO A CAPELA DA SANTANA)

LOCAL: BARBALHA - CE.

DATA: 22/03/2012.

IMPORTA O PRESENTA ORÇAMENTO DE R$ 143.733,74 (CENTO E QUARENTA E TRES REAIS, SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

BDI=20%
TOTAL+BDI

TOTAL
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