PLANILHA ORGCAMENTARIA
OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 _-—
wE - - vemrsho 7~ S HORA
BARBALHA DESCRIGAQ: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO ipsn it Qe
027.1 COM DESDNERAG, '(u 83, 85%
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE 2021/07 COM DESONE : B3,
COMPOSIGOES PROPRIAS - | | n.m
. - L
TEEE = T\ “PRECO——
| escugto rowre | | onwieRs
PAPELEIRA PLASTICA DE SOBREPOR BRANCA SEINFRA 13,00 4472
6.5 12130 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 SEINFRA 5,00 32,84
SIEAO DO TiPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO
6.6 86863 |2 NSTALACAG. AF 01/2020 SINAPI 2,00 9.90
6.7 00001370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" |  SINAPI 1,00 88,38
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
6.8 100848 |\NCTAI ACAO. AF 01/2020 SINAPI 4,00 38,16
BACIA DE LOUCA BRANCA CICAIXA ACOPLADA, ENTRADA
6.9 COME'  |CoRGONTAL SEINFRA 1,00 524,38
§.10 C2170 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (17) | SEINFRA 4,00 87.31
TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/
6.11 C4820 | SimA MOVEL E AREJADOR. /3" OU 3/4 " SEINFRA 9,00 100,59
6.12 C2311 | TANQUE DE AGO INOXIDAVEL SEINFRA 1,00 601,33
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm
6.13 c0357 | coLocADO) SEINFRA 1,12 481,05
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE
6.14 C4835 | FiACAO, SEM MOLDURA SEINFRA 1,50 450,49
g15 ©2093  |RALO SECO PVC RIGIDO SEINFRA 1,00 4547
I . C2595 | TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2°) SEINFRA 2,00 13,37
INSTALAGOES ELETRICAS
[AMPADA LED 12 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
7.1 INS-363397 | 7RanICIONAL (BASE E27) PROPRIA 10,00 9,90
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2, PARA INSTALACAO DE
7.2 00038091 | TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI 20,00 2.41
8 PISO
COMPOSICAO|REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO, AREIA
] 2 E BRITA, TRAGO 1:5:5 - ESP=4cm HRDHRIA i .
LASTRO DE GONCRETO INGLUINDO PREPARDO E
82 C1608 | ANCAMENTO SEINFRA 29,63 527,55
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
8.3 Ca601 PE‘;E.IRAR Lol SEINFRA 1,00 44,39
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA CJ ARG, CIMENTO E
84 C4439 | \pEjA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-S/PEI-4 P/ PISO SEINFRA 1.90 10637
REJUNTAMENTQ C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm
85 c1123  |EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm?) E SEINFRA 31,90 7.87
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
8.6 C2286 | SOLEIRA DE MARMORE L= 15¢m SEINFRA 1,20 56.61
9 COBERTURA
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
9.1 88496 | SEMEOS AF 0B/2014 SINAPI 74.70 19.88
RETIRADA E RECOLOCACAD DE TELHA CERAMICA CAPA-
2 100330 | CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. SINAPI 249,00 13,81]
AF 07/2019 ;
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA
3 00042528 | N\ )RCOBERTURA. E = *2° MM SINAPI 249,00 7,61
9.4 C0387 | BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA 30,00 11,93
10 REVESTIMENTO PAREDE E PISO
10.1 C1070  |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SEINFRA 89,00 8,81
REBOCO C/ACABAMENTO LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO
10.2 c2110  |E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRACO | SEINFRA 89.00 35,18
1:1.5 ESP=5 mm
11 DIVERSOS
111 C1437 GRELHA DE FERRO PICANALETAS SEINFRA 5,50 243,38
LONA C7 APLICAGAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ P
1.2 18395 | OGOMARCAS E DESCRICAQ DA OBRA SEINFRA 2001 = 87,
11.3 C1943  |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL SEINFRA 1,80 52,42
LIMPEZA GERAL SEINFRA 100,00 10,88




MEMORIAS DE CALCULO

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

QrD

Bx2B

i‘..s'a.o

4 50000000

4,50

=

4,50

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 BDI : 28,82%
BARBALHA DESCR]‘;AO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO m ik
SEINFRA 27,1 COM DESONERAGAO 51 85% 4TE% aso
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINARI 2021107 COM DESONERAGAQ 8.4 Ow,l;'s 4 021
COMPOSIGOES PROPRIAS ..Q}i(’ 0,00% 0o &

2.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

- Qm

11,75+31,90°0,05+0,26

13,61000000

: 13,61

13,61

2.2. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

QTto

113.51’10

136,10000000|

136,10

136,10

C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

QD

|12.50°13‘10

163,75000000

163,75

163,75

2.4. 97644 - REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

s QTD
2*(0,8"2,10)+2*(0,6°2,1 5,88000000 5,88
0)
; - 5,88
2.5. C1064 - DEMOLICAO DE PISO CERAMICO (M2)
QTD
Entrada externa 3,65'8,67 3165000000 31,65
Piso we odonlolégico 0,5°0,5 0,25000000 0,25
31,90

6. 97622 - DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017 (M3)

QTtb

acesso ao consultorio

Io,a*z,z'u,ﬁ

0,26000000]

0.26

0,26

2.7. C2784 - ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

QTob

ralo consultdrio

lc.s'o.s'o.s

0,13000000]

0,13

0,13

2.8. C1066 - DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

QTto

pf ligagéo do ralo ao ramal da
calgada externa

™1

1,00000000

- 1,00

=

1,00

AF_12/2017 (M3)

3.1. 97622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.




MEMORIAS DE CALCULO

am.
|(o.3’o,3-o.50>'9 041000000 . 041
0,41
3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIAD=6,3 A 10,0mm (KG)
Qtp
(4*3,0°0,395)"9+2°25°0,|  62,41000000 62,41
395
el
3.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
QTD
| (((0,2+0,2+0,3+0,3)*16) |  21,60000000 21,60
*0,15)"9
21,60

3.5. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

) OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/08/2021 BDI: 28,82%
L O, FONTE. VERSAD HORA : .
BARBALHA DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO . - e N
SEINFRA Q271 COM DESONERAZAD B3 B5%, 47, 78% D&2021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARID, BARBALHA/CE SINAPY 2024107 COM DESONERAGAD B3.85% AT.76% oaR021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0.00%
- 7
L=25m |25-2.35-o,zo 11,75000000 11,75
11,75

TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

__am

blocos 0,3'0,3*0,5*9 0,41000000| : 0

cinta inferior 0,2*25%0,2 1,00000000

pilares 0.2*0,30°2,5'9 1,35000000 1,35
2,76

3.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

[25'2,5

62,50000000] |

.7. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
ACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

3.8. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

QTD
[25'2,5 62,50000000 62,50
62,50
(M2)
am
125°2.s 62,50000000 62,50
62,50
3.9. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)
QTD
]25-2,5 62,50000000) 62,50
62,50

o

4.1. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

ot
ég;a Sy
0 a3~ L c6

a
ent® :)l 3“3‘3\& PITA
e

C QOALZ



OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/08/2021 BDI: 28,82%
i T T ST
BARBALHA it s DESCRIGAD: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO g - ; s
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ 83,85% 47.76% 052021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAQ 83,85% 47,76% 082021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0.00%

Prédio + beira e bica (8+12+16+8+28)"3,0+(1| 229,20000000 byl
6+12+8+30)'0,20 e e
Fachada 13,10*1,10%2 28,82000000( - - 28,82

e

4.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

QTD

GRADES = FATOR 0,7 (3.02,10+1 4%1,7+1,3* 19,80000000 19,80
22+(2+2+3,1)"1 2+1°2,
1+1,6"2,1+1,2°2,3)'0.7

Barra do WC PNE (2*3,14"0,10)"2 1,26000000 i 1.28
L 2106

4.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)
- am
is e Janelas (0,6%0,8*2)"7+(1,2°0,6* | 110,04000000 110,04

2)5+(1,2*1,2°2)"8+(0.,6
*2,1*2)"5+(0,8*2,10"2)"
16+(0,7°2,10°2)"1+(0,9*

2,10°2)"1
... " . 110,04
4.4, C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)
am
MUROS [40+13.10725 132,75000000] 132,75

= 43295

9,00

, C/ FERRAGENS (UN)

5.3. 12256 - VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) (M2)

s aro. |
ol JANELA 0657065 0.42000000[ 042 oot
B e - : e 0,42 ot <
e e = ! s \\“e 6‘5(\‘—\3\'?’50\?::3;“’\
5.4. C4423 - PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,170 m), C/ FERRAGENS (UN) 53‘0 g\%‘*%_(}c« Ja_ﬁb
e L ANER
] i QTp : ?003\\'&“
1 T 1,00
5.5. C4424 - PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,170 m), COMPLETA (UN)
i 1,00
g

5.6. 100668 - JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, com

S ATIAITE Al IAM ™ FEODODAAEAIC VAL TICK/EAARDA ACPADAMENTAD E CONTRAMARCO



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/08/2021 BDI ; 28,82%
. X FONTE VERSAQ HORA M REF,
BARBALHA - DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO - = .
SEINFRA 0271 COM DESONERAGAO #3.86% AT 76% DE/2021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHAICE SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAD #3,85% A7 78%  DBEO21
COMPOSICOES PROPRIAS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

. ..am
]0,5'0.5 025000000 ~  0.25
i e
5.7. 12257 - VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) (M2)
- am
Io.s'o.s 0,25000000 0,25
025

5.8. C0042 - ALIZAR (GUARNIGAO) DE MADEIRA (M)

Qam
|2,1o 210000000 210
2,10
=, (4426 - PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)
i m‘o -
WC - Consultério 11 100000000 1,00
: T B
6.1. C0797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)
[t 1,00000000| 1,00
6.2. C0348 - BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)
QtD
|2 2,00000000 2,00
] 2,00

6.3. 00011758 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
A 1500 ML (UN)

am
|1a 16,00000000 im0
I 16,00
6.4. CP-1997 - PAPELEIRA PLASTICA DE SOBREPOR BRANCA (UN)
QrD
L13 13,00000000 13,00 ct
A 13,00 & W3
. ‘O\-\“e E\'\“e:‘?},‘)(}\%a‘}clfl\
6.5. 12130 - TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' (UN) Gt eng wCE oo Q0Al®
O\'&L’— o 03'
i e o
|5 500000000 500 ve

500

s

6.6. 86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

: Qi
]2 2,00000000 2,00

ol e 2,00
6.7. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 BDI : 268,82%
{ r— FONTE ~ VERsAD HORA e ;
BARBALHA sasulin g o DESCRIGAD: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO - . — g - -
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,850~ Ao 0672021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARID, BARBALHA/CE SINAP) 2021107 COM DESONERAGAO /ﬁwﬂ "2 fséﬂo 021
COMPOSICOES PROPRIAS 4 ’ . So.00% 0.00% C

()

|1

1.00000000

1,00

1,00

T

74 )
d £

rica O/

6.8. 100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_O?/?O-Z"JT‘&N)//

QTD

4,00000000]

400

400

6.9. C0349 - BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA

ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

QTD

1,00000000

1,00

1,00

6.10. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO

C/CANOPLA CROMADA D=25MM (17) (UN)

QT
14 4,00000000 4,00
. | _ 4,00
6.11. C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO
" (UN)
_am
B 9,00000000 T 9,00
L e
6.12. C2311 - TANQUE DE ACO INOXIDAVEL (UN)
Qrp
11 1,00000000 1,00
1,00

6.13. C0357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) (M2)

QTD

[ccms. ODONT |(1,4-o,4r2

1,12000000

CROMADO, C/BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4

1,50000000

](0,5-0,5)*5

1,50

6.16. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Q7D

ralo consultorio

2,00000000

2,00

200

7.1. INS-363397 - LAMPADA LED 12 W

QoD

]5+5

10,00000000

10,00

10,00

Poﬂarnaf‘ —

BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (UN)

5]
O 45 00412021

7.2. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 08/09/2021

BDI : 28,82%

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO
BARBALHA v DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DD ROSARIO
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE

| FONTE

SEINFRA
SINAPI

SUBST. 120 20,00000000

8.1. COMPOSICAO 2 - REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E BRITA,

ESP=4cm (M2)

RECUPERAGAO E 14°4,5+10°1,2+8'3+20°| 129,00000000] 129,00
REGULARIZAGAO PISO 1.5

EXTERNO
CALGADA 1,5°13,10 19,65000000 19,65

= S s e e e e

Q.
Calgada lateral 1*1*0,15 0,15000000 s
Contrapiso quintal 12,50*13,10*0,18 29,48000000 29,48
r——— :..29’5.3_

8.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO (M3)

8.3. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

T
100000000[ 1,00

Calgada lateral

s

5/PEI-4 P/ PISO (M2)
Entrada extena 3.65°8,67 "31,65000000
we odontol, 0,570,5 0,25000000

(900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

| am
]_ |3.55'a,57+0,5*o,5 31,90000000 31,90
e . “ Sl me

8.6. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15¢m (M)
]1,20 1,20000000| 1,20
- W i T

T
74,70

fator 0,30 * area (7*12+11*15)"0,3 74,70000000

- nn

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (M2)

)

](T"12+11'15} 249,00000000

8.4. C4439 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-

8.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm

9.1. 88496 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

9.2. 100330 - RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS,

9.3. 00042528 - MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM (M2)



OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 BDI: 25,82%
BARBALHA Sty s fp . REFORM, —
VESCRIGAG ER A NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAG 83,85% ATT6%  osz0
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPL 2021/07 COM DESONERACAD B3.85% 47 76% 0B/2021
COMPOSICOES PROPRIAS
QTtD
‘249 249,00000000 249,00
249,00

- Kubriva

9.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

QaTto
LATERAL lao 30,00000000 30,00
1 i e Eliv) : _ 30,00
10.1. C1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)
p/ APLICACAO DE REBOCO |1 1+24+3+8+13+30)"1, [  89,00000000[ 89,00
IMPERMEABLIZANTE 0 = il e
; 89,00

10.2. C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO. C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE TRACO 1:1.5 ESP=5 mm (M2)
Iss 89,00000000 89,00

89,00

11.1. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

QTtD
]15'0.3u+1,0'1.o 5.50000000 5,50
e BT 5,50

11.2. 18395 - LONA C/APLICAGAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRICAO DA OBRA
(m2)

Ly om
[?,0-3,0 3.00000000 3,00

3,00

11.3. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

IRANCOS EXTERNOS I(o.4'1.5)'3 1,80000000 480]
11.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
]100 100,00000000 100,00
e fs-ez e - £ ) ml
100,00 - S‘Nac, \;.“C
Cato neva !
£ 9(:‘:ﬂcae 350 ‘66-,021
CRC_":‘O} 500"].—



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 BDI: 28,82%
= St ~ FONTE VERSAD MES
BARBALHA ! DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO o i
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD !'ggji_ ; _‘a&i{?‘% 052021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI  2021/07 COM DESONERAGA 383'?é5+. e
COMPOSICOES PROPR d 0. de, 3

5]

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 e 31,10

TOTAL MAO DE OBRA: 31,10
ATERI - . Mzgi i : . FONTE ] OEFICIENTE GO UNIT: ~ TOTAL
10537 CHAF’A DE AGO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 3559 36,3{:]
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,99 24,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,61 56,74
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 2,33

TOTAL MATERIAL: 120,37

| VALOR: 151,47

1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

INeeL . _, . FON' : EFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
10578 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 44,39 10,65
TOTAL EQUIPAMENTOD: 10,65
MADDROBRA NTE CIEN
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 11,20
TOTAL MADO DE OBRA: 11,20
vm.on:[ 21,85

2.2. 93588 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
(M3XKM)

FONTE | UNID | GOEFICIENTE | PREGOUNITARIO | ~ TOTAL

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHP 0,01050000 192,72 2,02
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO, AF_06/2014

91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO SINAPI CHI 0,00450000 41,14 0,19
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
| CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

TOTAL SERVICO: 221

2.3.C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO {MZ)

12543 SERVENTE A SEINFRA H 0, 25000000 15,55

TOTAL MAO DE OBRA: 3,89
’7 : . VALOR: ' 3.89(
e
2.4, 97644 - REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAIPRWEITAMENTO AF_12/2017 (M2)

_ SERVICO ‘ o . FONTE’ UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO :
88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13150000 19,43 2,56
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25820000 14,95 3,86

TOTAL SERVICO: 6,42

41
1~

o




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/08/2021 BDI : 26,82%
i . “FONTE - == VERSAD HORA s
BARBALHA o K DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO - i it A MES 2
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% AT TE% 05/20:
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPT 2021/07 COM DESONERAGAD 83,85% 47.76% Da/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0%, < ¢ A
()"’ =

2.5. C1064 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO (M2)

" _ | COEFICIENTE ARG |

PEDREIRO SEINFRA D,O?OOOhDO “m-z:.-/ 1,45

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,55 10,88
TOTAL MAO DE OBRA: 12,34

VALOR: 12,34

2.6. 97622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

“semico 7 I : PRECOUNITARIO | TOTAL
PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 19,43 4.37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPRI H 2,32480000 14,85 34,76
TOTAL SERVICO: 3813
VALOR: 39,12

2,7.C2784 - ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3)

. MAODEOBRA 4 . .  FONTE | coericiente | PREGO UNITARID
12543 [SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 15,55 41,24
TOTAL MAO DE OBRA: 41,21
VALOR: 41,21
2.8. C1066 - DEMOLlCAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)
PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 20,77 2,70
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 15,55 20,22
TOTAL MAQO DE OBRA: 2292
\mLOR:I 22,92
3.1.97622 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
 SERVICO Ll ' . FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO [  TOTAL
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 19,43 437
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32480000 14,95 34,76
TOTAL SERVICO: 39,13
VALOR: 38,12
3.2. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
 MAODEOBRA i e . _ | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,93000000 15,55 45,56
v CYut TOTAL MAO DE OBRA: 45,56
* [y
ne G2 ot 3
caf 0\\§ng€ 250 166 o2 ‘ f\x VALOR: 45,56
cREAUY o oo4lZ [
-~ PURYS A Tl B
poa™@ " ‘

3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)




BARBALHA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/08/2021 / !.’Hﬂi
 FONTE B R
DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO : ... . VeERsfo  HORA "'(‘\
SEINFRA 027.1 COM DESONERA 0 83.85% 47.18% _
LOCAL: BAIRRO DO ROSARID, BARBALHA/CE SINAPI 2021/07 COM DESGNERAGAQ - [ s 35‘5’ 7.76% | 12021
COMPOSIGOES FROPRIAS T

10040 AJUDANTE DE ARMADORIFERREFRD SEINFRA 0,08000000
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 0,08000000
TOTAL MAQ DE OBRA: 3,00
. . Gt PRECOUNITARIO | TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05 0,20'
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 9,50 10,92
TOTAL MATERIAL: 11,13
VALOR: 1413
3.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
_ - . FONTE COEFICIENTE | PREGO UNITARIO |
10040 | AJUDANTE DE ARMADOR!FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 16,77
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 20,77 1,45
TOTAL MAO DE OBRA: 2,62
: _ _ . FONTE IENTE | PREGO UNITARIO | ':_
10103 ARAME RECOZ[DD N. 13 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05 0,20
10169 AGO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 8,28 9,52
TOTAL MATERIAL: 9,72
| VALOR: 12,35
3.5. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_| 05.-‘2021 (M3)
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,75580000 80,00 60,46
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001378 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAP KG 322,97770000 0,54 174,41
00004721 |[PEDRA BRITADA N. 1 (89,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58720000 77,39 45,44
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 280,31
. SEF _ FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO ToTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 14,95 37.87
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60460000 15,84 25,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,82590000 1,54 1,27
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNQO. AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,77870000 0,32 0,25
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 64,81
VALOR: l 345,09 |
3.6. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9%x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)
A FONTE UNID COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL ‘g
PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77
12543 SERVENTE SEINFRA H \ 112000000 15,55 17,42
N A
TOTAL MAO DE OBRA: 38,19
caroline d&“\’a L.Cruz )
a . TN Cl‘“ll_ ( N



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 081082021 7, OF ' | BO1 L2889
(it FONTE VERSAD © HORA g " REF.
BARBALHA "o DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO ' &‘0 - \ e P
SEINFRA 027.1 COM DESON| 47 TS 052071
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI  2021/07 COM DES! id M arTe% \ na021
COMPOSIGOES AS 0.004 0,00%
\R gl
i -  FONTE UNID | COEFICIENTE ?hqo UNITARIO jo ALy |
10109  [AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 —girbel 1,07
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 1,10 2,40
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,56 1,22
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X13X18CM SEINFRA UN 25,00000000 0,68 17,00
TOTAL MATERIAL: 21,63
VALOR: 59,82

3.7. 87893 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06!2014 (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | 'row.;'.' -
87377 ARGAMASSA TRA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAP| M3 0,00420000 486,96 2,05

GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MANUAL. AF_08/2019

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 19,43 2.41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.06200000 14,95 0,93
TOTAL SERVICO: 5,39
vm.on:l 5.36,

o

3.8. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

 MAODEOBRA i, FON' UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO .
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,77 10,38
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,65000000 15,55 10,11

TOTAL MAO DE OBRA: 20,50

MATERIAL - FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO b

10108  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,50 0,41
10441  |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,22000000 - 1.10] 1,34
TOTAL MATERIAL: | 175

o :
VALOR:{ 22.2s|

3.9.C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

~ MAODEOBRA FONTE UNID | ‘COEFICIENTE | PREGOUMTARIO |~ TOTAL
12385  |PINTOR SEINFRA H 0,33000000 20,77 6,85
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,55 233

TOTAL MAO DE OBRA: 9,18
~ MATERIAL _ FONTE. UNID | -COEFICIE} PREGO UNITARIO | m‘m. i

11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,20000000 r),ssI 0,11
12353 |HIDRACOR SEINFRA KG 0,35000000 1,15 0,40
' TOTAL MATERIAL: 0,51
VALOR: 9,70

R
: ) PREGO UNITARIO TOTAL
10045  |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0.35000000 16,77 5,87
12395 [PINTOR SEINFRA H 0.40000000 20,77 8.31




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021
aﬂﬂ'ﬁ-lﬁlﬂﬂ s § (s DESCRICAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO 5:::::" 027.1 com;:‘ :\ . 53,!5'56. !\T,Tﬂﬁé 08203
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE snapl 202107 comoesonfriCRD ] _:;?a 9 srm “aamm
EOMPOSIGOES PREFRIAS 3 B0 - |
( — 7
L TOTANMAO DE OBHA: T 14,18 |

MATERIAL . FONTE UNID | COEFICIENTE mcow TOTAL
10035  |AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 17.19 0.86
11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0.25000000 0,55 0.14
11488 |LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 11,91 143
12097 | TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 24,59 4,18

TOTAL MATERIAL: 6,61
L VALOR: 20.75]
4.2. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAODEOBRA ' FONTE UNID | COEFICIENTE |PREGOUNITARIO |  TOTAL
10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0.80000000 16.77 13,42
12385  |PINTOR SEINFRA H 0,80000000 20.77 16,62

TOTAL MAO DE OBRA: 30,04

WATERIAL e | FoNTE | UND | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL
0035 | AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03000000 17.19 0,52
11100  |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24,99 4,00
11346 |LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 169 0,51
12293 |ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 22,58 2,71

TOTAL MATERIAL: 774
VALOR: 37,76
4.3. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

'MAO DE OBRA it " FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10045 | AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 16,77 587
12395  |PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,77 8,31

TOTAL MAO DE OBRA: 14,18

MATERIAL FONTE UNID ; | PREGO UNITARID TOTAL
0035 |AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 17,19 0,69
1100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24.99 4,00
11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 12,68 165
11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,55 0,22

TOTAL MATERIAL: 6,56
Lo
Y ) W [ VALOR: 20,73|
S o\ A aﬁé“’_‘ g2 :
4.4, C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2) ngf\: e S '

MAODEOBRA = 17" ronte [ uwo | coemciente | preco uNimARio |- ToTaL
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,33000000 2077| 6,85
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,56 2,33

TOTAL MAO DE OBRA: 9,18

MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREOUNITARIO | TOTAL
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,20000000 0.55 0.1
12353 | HIDRACOR SEINFRA KG 0,35000000 \ ‘\ 115 0,40




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 0B/09/202 BDI: 28.82%
Ly FONTE - veRsAo . Wes.  ReF.
BARBALHA vou DESCRIGCAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO ) Qn S8, Q JLAER
SEINFRA 027,1 COM DESONERACAO Crvasn  alrey, 052021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI 2021707 COM DESONE ;5‘" wansn  arvew . dweo
-

COMPOSIGOES PROPRIFS)) | 0,00% A& éﬂx .1
L I — |

I TO ‘i’yggagﬂ ] u,s1|

D

T S >
| Nwon] /. wm|
B
5.1. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA i FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO | ~ TOTAL
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 16,77 33,54
10498 | CARPINTEIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54

TOTAL MAO DE OBRA: 75,08
MATERIAL  FONTE UNID : PRECOUNITARIO | TOTAL.
11165  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,00 46,00
[
TOTAL MATERIAL: 45,00
L VALOR: 121,08
.2. C4427 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAO DE OBRA | roNre UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | - TOTAL
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 16,77 42,76
0488 | CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 20,77 52,96

TOTAL MAO DE OBRA: 95,72
. | ronre | uwo | coericiente [rrecounmaro [ toraL
11027  |DOBRADIGA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 3,00000000 18,67 59,01
11154  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 52,50 52,50
18273  |PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m) SEINFRA UN 1,00000000 130.11 130,11
TOTAL MATERIAL: 24162
[ VALOR: 337,35
5.3. 12256 - VIDRO LISO, E= 4AMM(COLOCADO) (M2)

VALOR: 153,33

5.4. C4423 - PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

MAODE = 35;; ezj?z :g’;: <.> . - T g o TOTAL. gg
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 16.77 4276
10498  |CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 20,77 52,96

TOTAL MAO DE OBRA: 95,72
| = T F . )
| MATERIAL = B deowre ) | coeFice PREGO UNITARIO | TOT,
11027  |DOBRADIGA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 3,00000000 19,67 59,01
11155  |FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 L a600] 46,00
18271 |PORTA PARANA (0,60 x 2,10 m) SEINFRA UN 1,00000000 112,70 - 11270
v (Vi TOTAL MATERIAL: | 217,71
2\
A oWt -
G‘&‘D\‘“ige 7260 \ﬂf?ﬁ:,_l\ VALOR: | 313,44
Enf—;“ nﬁ.b{)“w
LA = \‘ﬂ =2
5 It
5.5. C4424 - PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN) poﬂa
s 3
= ] UND i




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 NS
e  FONTE _ versho . O HORA
BARBALHA DESCRIGAO: | REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO i ek e {z e
SEINFRA 0271 COM DESO! 0 B3,B5%
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHAICE SINAPI 2021/07 COM DESH TE&E-%O .
COMPOSICOES § &F’ms'- —t i |
“-“'::: i_‘_’_"_ . 8 /
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA cJ 2.00000000\’-\‘ Roongsn| S 76,60
2
C4423 PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), G/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 Wr‘r 313,44
TOTAL SERVICO: 756,18
VALOR: | 755,1E|

5.6. 100668 - JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS.

EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL s B | PREGO UNITARIO TOTAL. |
00000142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 3,34030000 31,70 105,89
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00003423 JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ SINAPI M2 1,00000000 506,96 506,96
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM
ACABAMENTO) |
00004430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6' CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 3,00340000 9,52 37,16
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,17147180 20,27 3,48
TOTAL MATERIAL: 653,49
Ly ) o COEFICIENTE | PREGO UNITARIO |
88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,89830000 18.41
COMPLEMENTARES
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,94910000 14,95 29,14
TOTAL SERVICO: 100,91
' VALOR: 754,36
5.7. 12257 - VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO) (M2)
VALOR: [ 178,88
5.8. C0042 - ALIZAR {GUARNIGAO} DE MADEIRA (M)
' _ P ' FONTE _ NTE | PREGO UNITARIO
10041  |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 16,77 1,68
10498 | CARPINTEIRO SEINFRA H 0,10000000 20,77 2,08
TOTAL MAO DE OBRA: 3,76

: i REGO UNITARIO |
SEINFRA 0,02000000 15,54
18268 ALIZAR DE MADEIRAL=5cm SEINFRA M 1,00000000 4,54

TOTAL MATERIAL:

VALOR:

5.9. C4426 - PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15em SEINFRA cJ 1,00000000 366,14
ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA cJ 2,00000000 38,30 76,60
PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 322,36 322,36
N TOTAL SERVICO: 765,10
v (“ VALOR: 765,10

|



BARBALHA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA : 08/09/2021

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO
_ FO
“wmn | DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO g
SEINFRA
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAP|

VERSAD

027.1 COM DESONE!
2021/07 COM DESO

s
i

83,85%

RACAO

B2%

atiremh
47.76%

05/2021
082021

spiks l . _ﬂ __0.00%

6.1. CO797 - CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO) (UN)

e

: e : = §PRE¢GUNIT Wﬂz \6..:.3;&&;: ;-fg:
20,32 5,08
TOTAL MAD DE OBRA: 5,08
e FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00000000 8,15 5,15
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,35000000 0,28 0,10
TOTAL MATERIAL: 525
VALOR: 10,33
6.2. C0348 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA = - FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10043 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 16,77 3354
12320 ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 20,32 40,64

TOTAL MAO DE OBRA: 74,18

Sl e mae b = L
10171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 395,95 395,95
10406 | CAIXA ACOPLADA DE LOUGCA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 200,48 209,48
11001 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,71 17.71
11180  |FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 0,28 0,16
11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA|  SEINFRA UN 2,00000000 7,50 15,00
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
11925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 28,95 28,95
TOTAL MATERIAL: 567,25
[ vm_on;| 741,43
6.3. 00011758 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML (UN)
wu.on:| 60,66

6.4. CP-1997 - PAPELEIRA PLASTICA DE SOBREPOR BRANCA (UN)

MAODEOBRA * _FONTE FICIENTE | PRECOUNITARIO |
12543 [SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15,55 15,55
TOTAL MAO DE OBRA: 15,55

EGOUNITARIO | T

29,17

TOTAL MATERIAL:

‘\.rm.on;i

VALOR:

6.6. 86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN) \J\



BARBALHA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DATA : 0B/08/2021

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO
DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO
LOCAL: BAIRRD DO ROSARIO, BARBALHA/CE

BINAPI

VERBAO Lol
.r
SEINFRA 127.1 COM DESONERA

2021/07 COM DESONE!

COMPOSIGOES PRORIIAS - 1.

B3.85%
cﬁD

B T T8% .
uoo%: q‘umm -

47,76% \05#2021

?EUZ\?? 1

IATERIA = Z%;UND COEFICIENTE
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN ,03320000
00006148 |SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA SINAPI UN 1,00000000
LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
TOTAL MATERIAL: 7.50
SERVICO FONTE 'UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 18,20 1,62
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0.02660000 14,95 0,40
TOTAL SERVICO: 2,02
wu.oa:[ 9,90
6.7. 00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (UN)
w.on:{ 88,38
6.8. 100849 - ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
bk i iig_ : : E i UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | - ‘
00000377 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPG CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 34,50 34,50
TOTAL MATERIAL: 34,50
SERVICO 081 UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15360000 19,20 2,95
COMPLEMENTARES
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0,04840000 14,95 0,72
TOTAL SERVICO: 3,67
VALOR: 38,16
6.9. C0349 - BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)
 WAODEOBRA o = ’ 'UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO [ TOTAL ~
0043  |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 18,77 33,54
12320 ENCANADOR SEINFRA [ 2,00000000 20,32 40,64
L
TOTAL MAO DE OBRA: 74,18
10170 BACIA LOUGA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL SEINFRA UN 1,00000000 148,50 148,50
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUGA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 200,48 209,48
10848 CONEXAQ 4"X48MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL SEINFRA UN 1,00000000 24,95 24,95
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,71 17,71
11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1,00000000 5,45 5,45
11180 FITA DE VEDAGAQ SEINFRA M 0,56000000 0,28 0,16
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAD SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA|  SEINFRA UN 2,00000000 7,50 16,00
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 28,95 28,95
(U TOTAL MATERIAL: 450,20
siva - §
N ow
C':\'-'o“ nne 150\ - VALOR: 524,38
CE
QO
RV




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
m OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 /ol\
BARBALHA 2027, [DESCRIGAO: | REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO i <V, dé‘f Ih N REF.
BEINFRA 027.1 COM DESONE! 4 83,85 47 7% \ pAf2021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPY 2021/07 COM DESONRACAD | w%@ arre%’ - \owrzozt
COMPOSICOES PR " 0,00% 0.00%
)
10043 [AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 ‘ R 7 102
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000] w2032 12,40
TOTAL MAD DE OBRA: 22,63
 MATERIAL e FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO 3
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,20000000 0,28 0,34
12593 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 25MM (17) SEINFRA UN 1,00000000 64,35 64,35
TOTAL MATERIAL: 64,69
v.u.on:] 3?.31]
6.11, C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4 " (UN)

MAODEOBRA . = mm'g:éfi‘éiiég‘t?s UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10042  |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.65000000 16.77 10.90
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 0,65000000 20,32 13.21

TOTAL MAO DE OBRA: 241

"A_ S EE%R%??;? e:i = uND. || coe .;maz;. 6..2 mgo uuﬁ_’_”’z" | 'rof.;i_ :s;.,
11180  |FITA DE VEDAGCAQ SEINFRA M 0,28000000 0,28 0,08
19100  |TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL|  SEINFRA UN 1,00000000 76.40 76,40

COM AREJADOR 1/2 * OU 3/4 * (REF 1168)

TOTAL MATERIAL: 76,43
vnon:] 100,59

6.12. C2311 - TANQUE DE AGO INOXIDAVEL (UN)
 MAODEOBRA - ONTE EFICIENTE | PREGOUNITARIO | TOTAL
0043  |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,77 50,31
12320  |ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,32 60,96
TOTAL MAD DE OBRA: 111,27

MATERAL ONTE | uNiD Fic PREGOUNTARIO |  TOTAL
10851 CONJUNTO leAcAo PITANQUE SEINFRA UN 1,00000000 23,85 23,85
11180  |FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,75000000 0,28 0,21
11862  [SIFAQ CROMADO 1 1/4"X2" SEINFRA UN 1,00000000 105,00 105,09
11935  |TANQUE DE AGO INOXIDAVEL SEINFRA UN 1,00000000 329,24 329,24
12271 VALVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 < 31,67 31,67

TOTAL MATERIAL: 490,06

wu.on;] 601,33

6.13. C0357 - BANCADA DE GRANITO {DUTRAS CORES] E= 3cm {CDLOCADO} (iﬂ

12391 PEDREIRO “SEINFRA H 1,20000000 20,77 24,92
12543  |SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10
TOTAL MADO DE OBRA 56,02

R T FONTE | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
10108 | AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,72 0,60
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,56 1,79
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm SEINFRA M2 1,00000000 \M . 422,64 422,64




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : D8/09/2021
BARBALHA  [TITT, DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO f "
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGHD & Ba,85% 47, ﬁ‘;\ usmﬁ

LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAR| 2021407 COM DESONE
COMPOSIGOES PR

\ A\
(> R X as‘é 706% paznz1
-1, o00% ‘ i

[ rwu. Mﬁﬁé o uso:]

l LOR: m.us]

8.14 C4835 - ESPELHO CRISTAL. ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)

[ mwaooeosma FONTE | UMD | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 15,55 6,22

TOTAL MAO DE OBRA: 47,76

_ - s FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 POhCAS SEINFRA UN 4,00000000 5,87 23,48
19145 ESPELHO CRISTALE =4 MM SEINFRA M2 1,00000000 379,25 379,25
TOTAL MATERIAL: 402,73
\m.on:[ 450,49]

6.15. C2093 - RALO SECO PVC RIGIDO {um

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,98000000 16,77 16,43
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,98000000 20,32 19,91
TOTAL MAO DE OBRA: 36,34
 MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO. :
11770 RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA SEINFRA UN 1,00000000 9,12 9,12
TOTAL MATERIAL: 8,12
VALOR: 45,47J
6.16. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2) (M]
B T E— s = —rem
2;32522 mﬁm e+ ”E=: ; - . . UNID | € . PREGO UNITARIO o g
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 16,77 4,02
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 20,32 488
TOTAL MAO DE OBRA; 8,90
g : = — - e sasmmy oo W
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00500000 45,16 0,23
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00750000 39,22 0,29
12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 2,91 3,95
\.. C.“ﬂ' TOTAL MATERIAL: 4,47
\\
\““ ym.on;i 1337 i

ol dn (2 N8 A I
Ca en8®" - 250 cal 202

==t A il
L= EAEH

7.1. INS-363397 - LAMPADA LED 12 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRARIGIGNAL (BASE E27) (UN)
r ; " VALOR: 9.90}

7.2. 00038091 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAQO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN) Q'

[
\ \ VALOR: z.ul
\ Y



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 GD"' ' B8O 28R
FONTE VERSAD A& _
BARBALHA DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO &~ e
SETNFRA 037.1 COM DESONI &3 47.78% o5z021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHAICE SINAPI 2021/07 COM DESO @u;x & 47.76%, l pas2o21
COMPOSIOES PRAERIAS n,{ “oob - |
\"' = -'f
i y
8.1. COMPOSIGAO 2 - REGULARIZ.A(;AO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E BRITA, TRAGO 1:5:5 - ESPHW
MAODEOBRA . FONTE UMD | COEFICIENTE | PRECOUNTARIO|  ToTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,77 5.19
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,55 8.55
TOTAL MAO DE OBRA: 13,74
 MATERIAL . FONTE | unD | coeFiciente | PRecouNARIO | TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 67.50 2,46
10805  [CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 8,76000000 0.56 4,91
10280 BRITA SEINFRA M3 0,03650000 76,18 2,78
TOTAL MATERIAL: 10,15
I VALOR:[ 23,89
©.2. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO (M3)
WA e gaven FoTE | uwp | coemciewte | precoummAmio | ToraL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,77 41,54
12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 1555 248,80
TOTAL MAO DE OBRA: 290,34
. MATERIAL . C . FONTE (UNID | COEFICIENTE [ PRECOUNITARIO |  TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.69800000 67.50 47,12
10280 BRITA SEINFRA M3 0.87800000 76,19 66,89
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 0.56 123,20
TOTAL MATERIAL: 237,21
[ vaLoR: | 527,55
8.3. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)
wAoDEOBRA | rowe [ uwo | coenciente [erecounmamo|  roraL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,77 20,77
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,15000000 15,55 17,88
TOTAL MAO DE OBRA: 38,65
| MATERIAL - _ UNID |  COEFICIEN PRECOUNITARIO | TOTAL
10109  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 002430000 67,50 1,64
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7,31000000 0.56 4,09
W2 \_-\\“ : TOTAL MATERIAL: 573
- o
Q\\“e Wa i )
Cat enat¥c 4501° i-ch’.‘,‘ VALOR:] 44.39}
CREM\n 050
\\.ﬁ“d -
8.4. C4439 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E ARE?A ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)
11328 LADRILHISTA SEINFRA _H 1,20000000 20,77 24,92
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 1555 18,66
TOTAL MAO DE OBRA: 43,58
waTers | ] oz Towo [ coenowwre_[rpecoumtano | T roral
16500 cERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE|  SEINFRA M2 1,10000000 r‘¥\ 43,44 4?.73‘
AN IN~m (G0N rmd) - PFILS/IPFI-4 ! i



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO SA ‘an{: 28,82%

BARBALHA DESCRIGAO: | REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO ks TR e T3
SEINFRA 47, 78% 052021

LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAP ;: 41.76% 0872021
I ‘ TOTAL MATERIAL: | 47,78
4429 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN, TRACO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 750,20 15,00
TOTAL SERVICO: 15.00
L VALon:l 106,37

8.5.C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm®) E PORCELANATOS
(PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA R FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
11328  |LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,77 4,15
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,55 311

TOTAL MAOQ DE OBRA: 7,26
MATERIAL - FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10118 |ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 3,59 0,61
TOTAL MATERIAL: 0,61
VALOR: 7.87
8.6. C2286 - SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm (M)
._”_ s =
?féﬁm “ﬂ“ m ﬁ}ié - z:ﬁm mi" UNID J 4 PREGO UNI :
12391  |PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,77 1,66
12543 | SERVENTE SEINFRA 0,04000000 15,55 0.62
TOTAL MAO DE OBRA: 228
gggg*wmm _ FONTE UNID | COEFICIENTE |PRECOUNITARIO |  TOTAL
11882 ISOLEIRA DE MARMORE DE 15CM SEINFRA M 1,00000000 51,92 51,92
TOTAL MATERIAL: 51,02
C0197  |ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN|  SEINFRA M3 0,00375000 642,18 2,41
TRAGO 1:1:4
TOTAL SERVICO: 241
| ss.mi

9.1. 88496 - APLlCAcAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

g

. ! m%;s st m.‘., S _w UNID 3 mmmm gl!EC-OUWﬁRIﬂ :‘f
00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,10000000 0.43 0,04
VERMELHA) :
00004047 |IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA SINAPI GL 0.24450000 9,91 2,42
PAREDES INTERNAS ;
TOTAL MATERIAL: i 2,46
: — PRECOUNITARIO |-~ TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,44 13,74
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14,95 3,69
TOTAL SERVICO: | 17,43
'}
VALOR: 19,88

9.2. 100330 - RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPRASCANAL, COM ATE DUAS AGUAS, IN

(M2)

)

CRUSO IGAMENTO. AF_07/2019




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
m OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 0B/08/2021 BDI: 28,82%
BARBALHA oo, DESCRIGAO: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO e - i B
SEINFRA OZT.1 COM DE | ¥ A 8% 052021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPY 2021/07 oM DESOK hﬁh [T
COMPOSIC 0,00
|
 MATERIAL = _ FONTE : o/ TotaL
00007173 | TELMA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,|  SINAPI MIL 0,00550008, ; 525
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50" CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL MATERIAL: 5,25
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UMITARIO TOTAL
88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28500000 14,95 4,26
88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 21,90 4,01
93281  |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00740000 17,69 0,13
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
93282  [GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01030000 16,72 0,17
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 8,57
| VALOR: 13,81
9.3. 00042528 - MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM (M2)
VALOR: 7,61
9.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)
 MAODEOBRA - FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | ~ TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,77 6,23
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,32000000 15,55 4,98
TOTAL MAO DE OBRA: 1.21
22:3 !‘Iu w u' <§i§§§5§1;5§ < Eg?b = :i; G ! ﬂl E pesee’%;zé; COEF m . TE R Eoe'e;' = 3 : mﬂﬂf }; :-
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00250000 74,72 0,19
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 1,10 0,36
0805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 0,56 0,18
TOTAL MATERIAL: 0,73
[ VALOR: 11,93
10.1. C1070 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)
B P S LA | rowte | umo | coericiente | PreGO UNITARID :
12391 PEDREIRC SEINFRA H 0,05000000 20,77 1.04
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 15,55 7.78
1 TOTAL MAOC DE OBRA: 8,82
N L c
A va}:\\ V&LDR" 8 31]
e a (o)) 2 ‘ '
garo\? PP AT
Ll L Ll Gn IS
10.2, C2110 - REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENT@EW-%NEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAGO
1:1.5 ESP=5 mm (M2) ) potate .
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,80000000 20,77 16,62
12543  |SERVENTE SEINFRA H 0,86000000 15,55 14,93
TOTAL MAO DE OBRA: 31,55
| waTERAL _ | FONTE | UMD | COEFICIENTE | PRE
10108  |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 % 67.50




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DD ROSARIO DATA : 08092021 .‘-—--.-{I 28,82%
b A FONTE VERSAD ‘I‘ "m e
BARBALHA DESCRIGAOC: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO 0 : \ e
SEINFRA 027.1 COM DES %.ACAD B3 85% ﬂ,?ﬂ% 082021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO. BARBALHAICE SINAP| 2021/07 COM DESOMERACAD 47, 'IF'!G oarzn21
COMPOSIG| s#&ﬁtﬂms 6 ﬁf )
- i
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4 7?000@ " A o560/ 267
11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 0,1 ooooao‘&-\ 5491 ’ 0,55
TOTAL MATERIAL: 3,63
L VALOR: [ 35;[8]
11.1. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)
EQUIPAMENTO ' FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGOUNITARIO |  TOTAL
10749  |MAQUINA DE SOLDA (CHP) SEINFRA H 1,20000000 0,06 0,07
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,07
 MAODEOBRA = | rontE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
0046  |AJUDANTE DE SERRALHEIRO SEINFRA H 1,50000000 16,77 25,16
11856  |SERRALHEIRC SEINFRA 1,50000000 20,77 31,16
TOTAL MAOQ DE OBRA: 56,32
 MATERIAL UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10163  |AGO CA-50 SEINFRA KG 13,02500000 8,50 123,74
10208  |BATENTE DE FERRO SEINFRA M 2,10000000 19,73 41,43
11061 ELETRODOS SEINFRA KG 1,20000000 18,19 21,83
TOTAL MATERIAL: 187,00
r VALOR: 243,38
11.2. 18395 - LONA C/ APLICAGAO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIGAO DA OBRA (M2)
VALOR: 5?,53—‘
11.3. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2) - - ’= I
| EQUIPAMENTO | PREGO UNITARIO. TOTAL
[ 10748 |MAQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,60000000 0.86! 0,52
TOTAL EQUIP#IEHTO:* 0,52
i 0 T = o TR - W TS =
_ MAODE OBRA sibia v <SS | ponte | uND | coEFicieNtE PREGO m*m o TOTAL
10044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA SEINFRA H 0,75000000 * 16,77 12,58
11227  |GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,15000000 ! 2077 23,89
TOTAL MAO DE OBRA: 36,47
. MATERIAL P . ump | .coericienTe |‘PRego uNiTARIO. | TOTAL
10508 |CERA SEINFRA KG 0,30000000 16,16 4,85
10799  |CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 0,60000000 3,28} 1,97
10805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,80000000] ° 0,56 0,45
10967  |DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,15000000 18,21 2,73
11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 36,81} 3,68
11102  |ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 3517 1,76
7 TOTAL MATERIAL: 15,44
ine 42 NE L.HCtu
s) Cw
Car enge{ 2, 168 L vm.oa:l 52£|
2\t 350 24
CREH P 1 - u\..“‘ o~
Cuca
11.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
T e P = | T | TSl | A B T e




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS __

OBRA REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 0810972021 /. O\ "Bl {28,02%
; FONTE VERSAO " HORA % REF.
BARBALHA DESCRIGAD: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO e “5" o A g
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI 202107 COM DES: @c’“. J@_:mi | oaz021
COMPOSIGOES As o, 000w’ |
> 2 — ]
PSR TSET - PO o ¥
12543 |SERVENTE SEINFRA { H o.mooocao[\ 1555 1088
>
TOTAL MAC'BE.QBRAA" 10,89
\ val.on:l 10.38'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS
- OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO DATA : 08/09/2021 1: 28,82% |
BARBALMA  %2%... [DESCRIGAO: | REFORMA NAUBS DO BAIRRO DO ROSARIO e s OUHIB 4 AT A
SEINFRA 027.1 COM DESONE DS BAAS%H 420 052021
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAPI 2021107 COM DESON B3 B5% a770% " oaR021
COMPOSICOES ﬁ# 0,00%
\ > = o o= - 1
:.I; 4” f
% L. — — T
O R rieo /
CP-1997 - PAPELEIRA PLASTICA DE SOBREPOR BRANCA (UN) \ V4
MAODEOBRA . | uND | coEFICIENTE PRBW TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 15.55 15.55
TOTAL MAO DE OBRA: 15,55
e R e ] e Jlll AT T =
~ MATERIAL . e 0 .| FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-825265 IPAPELEIRA PLASTICA DE SOBREPOR BRANCA PROPRIA UN 1,00000000 29,17 28,17
TOTAL MATERIAL: 2917
\ VALOR: 44,72
INS-363397 - LAMPADA LED 12 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) (UN)
[ VALOR: s.9n|
COMPOSIGAO 2 - REGULARIZAGCAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO, AREIA E BRITA, TRAGO 1:5:5 - ESP=4cm
(M2)
= T T o] (e s T — = =
. MAODEOBRA A | ronte | ump | coemciente | PRecoumTARIO | TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.25000000 20,77 519
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15.55 8.55
TOTAL MAO DE OBRA: 13,74
= e 2 = e R ]
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 67.50 2,46
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 8,76000000 0.56 4,91
10280 BRITA SEINFRA M3 0.03650000 76,19 2,78
TOTAL MATERIAL: 10,15
[ VALOR: 23,89
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GOVERNO m:
MUNICIPAL DE ;

Secretaria de '.’-
BARBALHA It:fcr:::-s:frl:.lﬂtu:-a e Ob

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO.
LOCAL: BARBALHA - CE
COMPOSICAO DE BDI
cop DESCRIGAO %
Despesas Indiretas
AC |Administracdo central 3,00
DF |Despesas financeiras 0,59
R |Riscos 0,97
Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,80
L |Lucro 6,16
I |Impostos 13,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 13,15
:BDI = |  28,82%|

(1+AC-S—-R+GN1+DF)1+1)
BDI = =D —1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO Lo
BARBALHA DESCRIGAO: | REFORMA NA UBS DO BAIRRO DO ROSARIO g*ﬁ?i‘; poonissemn i ey
LOCAL: BAIRRO DO ROSARIO, BARBALHA/CE SINAP 2021107 GOM DESGNER 47,78% | DBI202)
COMPOSIGOES Flﬁfnl.ﬂg ,_m‘ 0,00% 1
’_ — .
coD DESCRIGAO | HORA% |/“meEs% |/
>
A GRUPO A e
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagao 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,7 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 871 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
c GRUPO C
&1 Aviso Prévio Indenizado 540 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,85 .75
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizacao Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2.7
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,45 0,35
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,91 3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D
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BARBAﬂ CNPI n° 06.740.278/0001-81 g

ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO

Contratagdo de servigos de engenharia para a execugio das
obras de reforma da Unidade Bdsica de Saude do Rosirio,
localizada na Rua Padre Jatai s/n, Rosdrio do Municipio de
Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Sauide,
através da Portaria n® GM/MS 2.165/2021, amparada na
Proposta SISMOB N? 11.740.887.0001/21-008. conforme
projetos e orcamentos apresentados junto ao  Edital
Convocatério, que entre si fazem de um lado, o Municipio de
Barbalha/CE, € de OUIO ..o

O MUNICIPIO DE BARBALHA, Estado do Ceard, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n.® 06.740.278/0001-81, através do(a) Secretaria Municipal de Sauide,
neste ato representada por seu(sua) Secretaria Adjunta. o(a) Sr(a). Sheila Martins Alves Francelino,
residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro lado

estabelecida  NA ..o
ingerita no: CNPI/ME ‘sob 0 N7 isimisianmrimaaig neste ato representada por
....................................................... poitador(a) do! 'CPF fY ..iawsmemmammmsamoess: GPONAS

denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado
da Licitagdo na modalidade Tomada de Pre¢os n® 2021.11.05.1, tudo de acordo com as normas
gerais da Lei n® 8.666/93, ¢ suas alteragdes posteriores, na forma das seguintes cliusulas e
condigoes.

CLAUSULA 1° - DA CONVENCAO

1.1 - Ficam convencionadas as designacdes de CONTRATANTE para o(a) Secretaria Municipal de
Saude, ¢ de CONTRATADA PAra coeeiciiiiiiiee ettt escias e essane sy e de FISCALIZADOR
para representante da Prefeitura Municipal de Barbalha, designado para acompanhar a execugao da
Obra ¢ o cumprimento das Clausulas Contratuais.

CLAUSULA 2* - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratacio de servigos de engenharia para a
execucao das obras de reforma da Unidade Basica de Saidde do Rosirio, localizada na Rua Padre
Jatai s/n, Rosdario do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Sauide,
através da Portaria n® GM/MS 2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB N°
11.740.887.0001/21-008, conforme projetos ¢ orcamentos anexados junto ao Edital Convocatorio,
bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execugio serd o indireto, na modalidade de empreitada por preco global.

CLAUSULA 3"- DO VALOR CONTRATUAL

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os servicos objeto do
presente Contrato, o preco global de R$ ....coveeeinins Crnsosismnssaism e i ), a ser
pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os servigos executados e medigoes
apresentadas e visadas pelo orgao fiscalizador.



S Prefeitura Municipal de Barbalha

T GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ n° 06.740.278/0001-81 N

a‘.l/
CLAUSULA 4" - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1 - A fatura relativa aos servigos executados no periodo de cada més civil, cujo valor serd.
apurado através de medigio. deverd ser apresentada & Secretaria Municipal de Infraestrutura’ de
Barbalha, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente a realizacdo dos servigos, para fins de
conferéncia e atestagio.
4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados. copia da
quita¢iio das seguintes obrigacoes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:
a) recolhimento das contribuigoes devidas ao INSS (parte do empregador ¢ parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execugio do objeto deste instrumento:
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea superior:
¢) comprovante de recolhimento do PIS e ISS. quando for o caso. dentro de 20 (vinte) dias a partir
do recolhimento deste encargos.
4.3 - Os pagamentos serdo efetuados, mediante a apresentagdo da fatura, nota fiscal de servigos e
recibo, até 30 (trinta) dias apds a sua certificacao pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
4.4 - Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem
implicard na aprovacao definitiva dos servicos executados. total ou parcialmente.
4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstincia que desaconselhe o pagamento, a
CONTRATADA seri cientificada, a fim de que tome providéncias.
4.6 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
a) quando a CONTRATADA dcixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo
fixado;
b) quando a CONTRATADA assumir obrigagdes em geral para com terceiros, que possam de
qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
¢) inadimpléncia da CONTRATADA na execucio dos servigos.

CLAUSULA 5° - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serio da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas ¢ providéncias
necessdrias a regularizagio do presente Contrato, inclusive sua publicagio, registro e aprovacao dos
projetos nos Orgaos competentes.

CLAUSULA 6" - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos oriundos da Portaria n®
GM/MS  2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB N° 11.740.887.0001/21-008/Tesouro
Municipal, previstos na seguinte dotagio orcamentaria:

()rga‘m__ Unid, Org. I'rnnjt‘lcanti\-iaaliie_ - _ Elemento de _I__l_t;sp__t_'g:_l_
08 00 o 10.301.0012. 1,01 1,0000 A.4.90.51.00 o

CLAUSULA 7 - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato terd vigéncia até 31/12/2022, sendo que os servigos deverdo ser
executados e concluidos dentro do prazo de 180 (cento ¢ oitenta) dias, a contar da data de
recebimento da 1* ordem de servigos, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n® 8.666/93, e suas
alteragoes.

7.2 - Os pedidos de prorrogagio deveriio se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado e do
novo cronograma [isico-financeiro adaptado as novas condi¢oes propostas. Esses pedidos serao
analisados e julgados pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

7.3 - Os pedidos de prorrogagio de prazos serio dirigidos a Secretaria Municipal de Infraegtrutura,
até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.
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7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e 0ilo) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, nao serdo
considerados como inadimplemento contratual.

CLAUSULA 8" - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estard obrigada a satislazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e
condigoes a seguir estabelecidas:

a) Recrutar elementos habilitados ¢ com experiéncia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE
relagdo nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuicao/especificagio técnica.

b) Executar os servigos atraves de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas fungdes. podendo a
CONTRATANTE solicitar a substitui¢do daqueles, cuja conduta seja julgada inconvenicnte.

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que ndo se
prejudiquem o bom andamento ¢ a boa prestacio dos servigos.

d) Facilitar a agdo da FISCALIZACAO na inspe¢io da obra, prestando, prontamente, 0s
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

¢) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de auséncia ou omissio da
FISCALIZACAO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execucdo do contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatdrios seus. A responsabilidade se estenderd a danos causados a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel
observincia das normas emanadas das autoridades competentes ¢ das disposicoes legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA nao deverd, mesmo apds o término do CONTRATO, sem consentimento prévio
por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informagoes relativas ao
servigo, a ndo ser para fins de execucao do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o
pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagao dos servigos
contratados inclusive as contribuigdes previdencidrias fiscais e parafiscais, FGTS. PIS.
emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, cte., ficando excluida qualquer solidariedade da
CONTRATANTE. por eventuais autuagoes administrativas e/ou judiciais uma vez que a
inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia as suas obrigacoes nao sc transfere a
CONTATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios relacionados com o objeto do
CONTRATO.

i) Responder, pecuniariamente. por todos os danos e/ou prejuizos que forem causados a Unido,
Estado. Municipio ou terceiros, decorrentes da prestagao dos servigos.

i) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagio das Leis do
Trabalho e legislacao pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessdrias a prote¢do ambiental ¢ as precaugoes
para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente ¢ a terceiros, observando o disposto na
legislacdo federal, estadual ¢ municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no D.O.U de
13/02/98.

I) Responsabilizar-se perante os érgdos e representantes do Poder Priblico ¢ terceiros por eventuais
danos ao meio ambiente causados por acdo ou omissao sua, de seus empregados, prepostos ou
contratados.
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m) Manter durante toda a exccugio dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes por cle
assumidas, todas as condigoes de habilitagio e qualificagao exigidas na licitagdo.

n) Prestar os servigos de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

0) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagio, desempenho e qualidade dos servigos e bens,
bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado. mesmo
que ndo sejam de sua fabricagio, garantindo seu perfeito desempenho.

p) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura do Ceard), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotagio de
Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, perante a
CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios
na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA 9" - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obriga-se a:

a) Exigir o fiel cumprimento do Edital ¢ Contrato, bem como zelo na prestacio dos servigos ¢ o
cumprimento dos prazos.

b) Fazer o acompanhamento da execucdo dos servi¢os objeto do presente contrato, através da
Secretaria Municipal competente.

¢) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificagoes ou alteragoes
no projeto, plantas e especificagoes.

9.3 - Caso as alteragoes ou modificagoes impliquem aumento ou diminui¢io dos servigos que
tenham pregos unitdrios cotados na proposta, valor respectivo, para cfeito de pagamento ou
abatimento, serd apurado com base nas cotagdes apresentadas no orgamento.

94 - Caso as alteragdes ¢ ou modificagdes ndo tenham no or¢amento da licitante os itens
correspondentes com 0s seus respectivos precos unitdrios, serdo utilizados os pregos unitdrios
constantes da tabela de pregos utilizada pela Prefeitura Municipal de Barbalha.

9.5 - A Prefeitura Municipal de Barbalha cabera o direito de promover acréscimos ou supressoes
nas obras ou servigos, que se fizerem necessarios, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condigdes do contrato nos termos do
art. 63, pardgrafo 1°, da Lel n® 8.666/93.

CLAUSULA 10" - DAS PENALIDADES E SANCOES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para exccugio dos servigos objeto deste, no
caso de inadimplemento, ficard sujeita as seguintes sangoes:

a) Adverténcia;

b) Multas pecunidrias, conforme segue:

b.1) O prazo de entrega deverd ser rigorosamente observado, ficando desde jd estabelecido a multa
de 0,3% (urés décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da operagiio, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.

bh.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma fisico-financeiro nao
realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

¢) Suspensio tempordria do direito de participar em licitagdes ¢ impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Barbalha, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos:
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d) Declaragiao de inidoneidade para licitar ou contratar com Administragio Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até¢ que seja promovida reabilitagio, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuizo das sangoes aplicaveis, podera reter erédito, promover cobranga
judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos ¢ perdas que
tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execucao total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a
seu critério, declarar rescindido o Contrato ¢ punir a empresa contratada com a suspensao do scu
direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolu¢do judicial ou amigavel, decretagio de
faléncia da empresa contratada, instauracao de insolvéncia civil, dardo a Contratante ensejo a
rescisdo contratual ¢ a emissdo na posse da obra, dos materiais, equipamentos ¢ ferramentas
existentes no canteiro de obra.

10.5 - As multas prevista no subitem b) alineas b.1 ¢ b.2, serao devolvidas a empresa contratada,
sem juros ¢ corre¢do monetdria, desde que a conclusdo da obra se verifique dentro do prazo
contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serdo aplicadas, as penalidades
previstas em lei.

CLAUSULA 11" - DA RESCISAO

I1.1- A CONTRATANTE podera rescindir o Contrato. independente de Interpelagio judicial ou
extrajudicial e de qualquer indenizagdo, nos scguintes casos:

a) O ndao cumprimento ou o cumprimento irregular de cliusulas contratuais, especificagoes ou
prazos, por parte da CONTRATADA:

b) A decretagio de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA:

¢) O conhecimento de infragoes a Legislagio Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razoes de interesse publico ou na ocorréncia das hipéteses do art. 78 do Estatuto das Licitagoes:
e) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato.

CLAUSULA 12" - DA FISCALIZACAO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizard a execucdo da Obra/Servigos, a fim de verificar sc no seu
desenvolvimento estao sendo observadas os Projetos, Especificagdes e demais requisitos revistos
neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZACAO sc cfetivard no local da Obra/Servigos. por profissional previamente
designado pela CONTRATANTE, que comunicara suas atribuigdes.

CLAUSULA 13" - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 - O recebimento da obra sera feito por equipe ou comissao técnica, constituida pela Seeretaria
Municipal competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato serd recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsidvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo. mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA:

b) Definitivamente, pela equipe ou comissio técnica, mediante “Termo de Entrega ¢ Recebimento
dos Servigos™, circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagio, ou
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vistoria que comprove a adequacio do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no.art.
69 da Lei n” 8666/93.

CLAUSULA 14" - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderd ser alterado nos seguintes casos:

a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;

a.1) quando houver modificagdes do Projeto ou das Especificagdes para melhor adequaciio técnica
aos seus objetivos:

a.2) quando necessdria a modificagio do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisio administrativa unilateral, reconhece os dircitos da
CONTRATANTE, em aplicar as sangoes previstas neste Contrato.

CLAUSULA 15" - DO DOMICILIO E DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Barbalha - CE, como o tnico competente para
dirimir quaisquer duvidas oriundas deste contrato, com expressa rentincia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

CLAUSULA 16" - DAS DISPOSIC()ES FINAIS

16.1 - A CONTRATADA sc obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes
previstos nas normas ABNT para definir as caracteristicas téenicas de qualquer equipamento,
material ou servigo a ser executado.

16.2 - No interesse da Administragio Municipal ¢ sem que caiba @8 CONTRATADA qualquer tipo
de reclamacio ou indenizagdo, fica assegurado a autoridade competente o direito de ativar as
condicdes. anular ou revogar a qualquer tempo. no todo ou em parte, o presente Contrato, disto
dando ciéncia aos interessados.

E. por assim haverem acordados, declaram ambas as partes accitar todas as disposicoes
estabelecidas nas cldusulas anteriores e, bem assim, observar ficlmente as disposigdes legais em
vigor.,

Batbalha/CE, ...ciiiviiisiissavmasiopsvisssinans
Sheila Martins Alves Francelino

Secretdaria Adjunta
Secretaria Municipal de Satide

CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1 R B .- 5o S s o CPEAL wivapeammsasasmsmwiaiaseess
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COMPROVANTES DE PUBLICACAO

AVISO DE LICITACAO
Tomada de Precos n® 2021.11.05.1

Av. Domingos S. Miranda, n® 715 - Lot. J. dos Ipés, Alto da Alegria - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE
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T Prefeitura Municipal de Barbalha e
Governo Municipal .., A7 |

CNPJ n°® 06.740.278/0001-81 = f — |

AVISO DE LICITACAO

Modalidade - Tomada de Precos
Tipo - Menor Preco
Edital N” 2021.11.05.1

Objeto da Licitacao: Contrataciao de servicos de engenharia para a execucao das obras de
reforma da Unidade Basica de Saide do Rosdrio, localizada na Rua Padre Jatai s/n, Rosario
do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saude, através da
Portaria n° GM/MS 2.165/2021, amparada na Proposta SISMOB N° 11.740.887.0001/21-008,
conforme especificagcoes constantes no Edital Convocatorio.

O Presidente da Comissao Permanente de Licitagio da Prefeitura Municipal de Barbalha comunica
aos interessados que no dia 24 de novembro de 2021 as 09:00 horas, na sala das sessoes da
Comissao Permanente de Licitagdo, localizada na Av. Domingos S. Miranda, n® 715 - Lot. J. dos
Ipés, Alto da Alegria, Barbalha - CE. estard recebendo Envelopes de Habilitagio e de Propostas de
Precos, para abertura de Procedimento Licitatério cujo objeto supra citado. Os interessados poderao
obter o texto integral do Edital na sede da Comissio Permanente de Licitagio da Prefeitura
Municipal de Barbalha, no endere¢o acima mencionado, a partir da publicagao deste Aviso, no
hordrio de expediente das 08:00 as 14:00 horas. Maiores informagdes poderiio ser obtidas através do
Fone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 05 de novembro de 2021.

o da Silva
issao de Licitagio

José Ed
Presidente da Cc

Av Dominons S. Miranda. n2 715 - Lot. J. dos Ipés. Alto da Alearia - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE
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Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Solonapole - Aviso de Licitagiio - Pregio Eletrdnico N” 2021.10.19.01- SRP. &'n goe ﬁdl l’ncl'um

Municipal de Solonopole — Ceard, torna pablico, para conhecimento dos interessados, que no proximo din 22 de Novembro d L as ) por meg
do sitio “www licitacoes-e.com.br”, estara realizando licitagao na modalidade Pregdo Eletronico. modo de disputa aberto e fec I&*Il‘ citeri 1lgalmnfd
menor prego por lote, tombado sob o n® 2021.10.19,01-5RP, com fins ao Registro de Prego visando a futura ¢ eventual aquisibhe de imaterigd permanente !
{ar condicionado, cletrodomésticos, aparctho celular, tablet, notehook e afing) para atender as necessidades das diversas Sgictarnias de
Solondpole-CE, o qual encontra-se na integra na Sede da Comissao, situnda a Rua Dr. Queiroz Lima, n” 330, Centro — Solond Q%"

Maiores informagies no enderego citado ou licitasolonopole@gmail.com ou fone (8%) 3518.1387, no horirio de 07h30min as | | i

municipios ice.ce gov.br/licitacoes. Solondpole-CE, 05 de Novembro de 2021. Maria Manica Barbosa - Pregocira.

R e kg \—/

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Caucain - Aviso de Licitagio - Pregio Eletrdnico N 2021.10.08.02 - SMS, A Pregoeira da Prefeiturn
Municipal de Caucaid — Ceard, torna piiblico, para conhecimento dos interessados, que no proxime dia 23 de Novembro de 2021, ds O8:30h (oito horas ¢
trinta minutos), através de enderego eletronico: www.comprasgovernamentais.gov.br (COMPRASNET). estari realizando Licitagio, na modalidade Pregio
Eletronico, eritério de julgamento Menor Prego por item, tombado sob o n® 2021.10.08.02 - SMS, com fins ao Registro de Pregos visando a futura e eventual
contratagio de servigos de locagio de veiculo tipo caminhio bat para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Satde de Caucaia/CL, o qual
encontra-se na integra na Sede da Comissdo, situada a Rua Coronel Correia n” 1073, Parque Soledade, Caucai/CE. Matores informagdes no enderego citado,
no horirio de 08:00h as 12:00h ou pelo site hitp:/municipios.tee.ce gov.br/licitacoes, Caneain/CE, 05 de novembro de 2021. Ingrid Gomes Morcira - A
Pregoeira.

LR R S )

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Pacajus - Aviso de Retificagio de Edital ¢ Adiamento. A Prefeitura Municipal de Pacajus-CE, torni
piblico, aos interessados, que o Pregio Eletromico N 2021.10.14.01-PERP, critério de julgamento menor prego por lote. modo aberto de disputa, com fins
de Registro de Pregos para eventuais e futuras aquisigoes, visando a aquisicio de géneros alimenticios para o Programa de Alimentagio Escolar destinado
as Escolas ¢ Centros de Educagio Infantil da Rede Municipal de Ensino de Secretaria de Educagio do Municipio de Pacajus/CE, fol impugnado ¢ que os
questionamentos trazidos importaram em modificagdes ao Termo de Referéncia do edital em epigrafe e. conforme primeiro adendo ao edital fica adiada o
abertura do certame para o dia 23 de novembro de 2021 as 8:00hs, disponivel na Sede da Comissio, localizadn na Rua Guarany, n” 600, Altos, Centro, no
site do Tribunal de Contas do Estado do Ceard-TCE, através do Portal de Licitagdes dos Municipios: hitp://municipios.tee ce gov br/licitacoes. no Site do
Municipio de Pacajus: https://www.pacajus.ce.gov.br/ ¢ no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias: www.bbmnet.com br. Maiores informagoes: (08S) 3348-
1077, no horino de atendimento ao piblico de 08:00h 4s 12:00h. A Pregocira.

ERE EEE EED

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Paracuru - Aviso de Retificagio - Concorréncia Piablica N° 2021.10.07.3-CP. No Edital de publicagio da
Concorréneia Publica N® 2021.10,07.3-CP da Secretaria de Educagio, onde se 1é: “_torna piblico para conhecimento de todos os interessados que ate as
10h00min do dia 17 de novembro de 2021, na sede da Comissao Permanente de Licitagiio da Prefeitura de Paracury, localizada no Rua Coronel Meireles, n"
07, Centro, CEP 62.680-000, Paracuru, Ceard, em sessio pablica, dard inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernentes aos
documentos de habilitagdo e as propostas de pregos, da licitagdo modalidade Concorréneia Piblica N® 2021.10.07 3-CP_." Leia - se: ™ torna pablico para
conhecimento de todos os interessados que até ds 10h00min do dia 02 de dezembro de 2021, na sede da Comissdio Permanente de Licitagio da Prefeitura
de Paracuru, localizada no Rua Coronel Meireles, n® 07, Centro, CEP: 62.680-000. Parncuru. Ceara. em sessio publica. dari inicio aos procedimentos de
recebimento ¢ abertura dos envelopes coneernentes aos documentos de habilitagiao e as propostas de pregos, da licitagao modalidade Concorréncia Publica

N7 2021.10.07.3-CP..". Permanecem inalteradas as demais disposigies. Paracuru, 05 de novembro de 2021, Tilio Marcos Braun Neto - Presidente da
CPL,

LR UL

Estado do Ceari — Prefeituras Municipal de Barbalha - Aviso de Licitagiio — Tomada de Pregos n® 2021.11L.05.1. O Presudente da Conussio Permanente
de Licitagio, torma piblico, que estara realizando, na sede da Prefeitura, cetame licitatorio, na modalidade Tomada de Pregos n® 20211 1.05.1. cujo objeto
& a contratagdo de servigos de engenharia para a execugiio das obras de reforma da Unidade Basica de Saude do Rosario, localizada na Rua Padre Jatai s'n,
Rosério do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Satde, através da Portaria n® GM/MS 2.165/2021. amparada na Proposta
SISMOB N" 11.740.887.0001/21-008, conforme especificagdes apresentadas junto ao idital Convocatorio e seus anexos, com reeebimento dos envelopes
marcado para o dia 24 de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. Maiores informagdes poderio ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/
CFE. 05 de novembro de 2021, José¢ Ednaldo da Silva — Presidente da Comissiio Permanente de Licitagio.

R kR 28w

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Licitagiio - Concorréncia N” 202L1LOS. 1. A Presidente da Comissio Permanente de
Licitagio — CPL torma piblico, que serd realizado Certame Licitatorio na modalidade Concorréneia, tombada sob n” 2021.11.05.1. Objeto: Contratagio de
servigos de engenharia para execugio das obras de construgdo de pavimentagio em pedra tosca com rejuntamento, em diversas s da sede do Municipio de
Assaré/CE, nos termos do Convénio n* 078/2021 (Processo n” OR127792/2021 — MAPE 1142), celebrado com o Estado do Ceard, atvavés da Supenintendéncia
de Obras Pablicas - SOP. Data ¢ hordrio da abertura: Dia 09 de dezembro de 2021, s 09h00min. Em virtude do estado de ealumidade publica dinnte da
pandemia de Covid-19. o recebimento dos envelopes serd feito de forma organizada, com o intuito de evitur nglomeragdes. Og interessados poderdio ler ¢
obter o texto integral do edital ¢ todas as informagdes sobre a licitagiio através do enderego eletrdnico: www tee.ce.gov.br ou na Sala da CPL, sito na Rua
Dr. Paiva, n" 415, Vila Mota, no horario de 08:00 as 12:00 horas ou ainda pelo telefone: (88) 3535-1613. Assaré/CE, 05 de novembro de 2021. Mickaelly
Lohane Morais Tributino - Presidente da Comissio Permanente de Licitagio - CPL.

BEE EEE kR

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Apuiarés - Aviso de Licitagiio - Pregiio Eletronico N TLO25/2021-PF. A Prefeitura Municipal de Apuiarés/
CE, através da Scerctaria de Saide., por seu Pregoeiro Oficial, torna piiblico que as 10:00 horas do dia 22 de novembro de 2021, no Portal do Sistema do
Governo Federal “Comprasnet”, no enderego eletronico www. comprasgovernamentais.goy. br, realizari a licitagio na modalidade Pregao Eletronico,
conforme descrito no edital ¢ scus anexos. visando a contratagiio de empresa especializada para gestdo de projeto com prestagio de servicos de capac itagio
profissional, visando mobilizar a sociedade ¢ suas representagdes para 3 adogio de condutas ¢ prticas para o enfrentamento do Aedes Aegypli numa
perspectiva de reeducagio de casos de morbimortalidade de dengue. zika e chikungunya, conforme as especificages constantes do plana de trabalho aprovado
através do convénio FUNASA N* CV 3540/17. O cdital podera ser lido ¢ obtido nos enderegos cletronicos www.comprasgovernamentais.gov.br e hittps://
licitacoes. tee.ce,gov.br/. Maiores informagdes na sede da Comissiio de Pregio, situada & Av. Gomes da Silva, 99, Centro, Apuiares/CL, ou pelo e-mail:
pmaapuinreshicita@gmail.com, no hordrio de 08h00min as 12h00min, Pregoeiro. .

e e REE

Estado do Ceard — Prefeitura Municipal de Forquilha - Aviso de Julgamento de Habilitagio. A Comissio Permanente de Licitagio da PMF. depors
de proceder a verificagiio ¢ andlise dos documentos de habilitagio das empresas participantes na Concorréncia Pitblica N PMFE-21.06.09.01-CP, referente
i contratagio de empresa para prestagdo de servigos de limpeza urbana, coleta e transporte de residuos solidos ¢ coleta e transporte de residuos solidos da
satde, para atender as necessidades das Unidades Administrativas do Municipio de Forquilha-CE. decidiu e julgou todas as empresas habilitadas, sendo
clas: Millenium Servigos EIRELL Decidiu ¢ julgou Inabilitadas: Constratora A G EIRELL Liberty Construgoes ¢ Servigos LTDA; G R Saraiva Transportes
Lspecializados LTDA; R. A Construtora EIRFLL As razdes que motivaram tal decisdo encontram-se a disposicio dos interessados, para consulta, junto ao
Processo Licitatorio no Setor de Licitagio da PMF ¢ no Portal de Licitagdes dos Municipios no site do TCE, Comunicamos que a partir da data de publicagio
deste aviso, lica aberto o prazo recursal de acordo com o Art. 109, Inciso 1. alinea “a” da Lei n” 8.666/93. Caso nio seja impetrado nenhum recurso fica
a abertura dos envelopes de Propostas de I'regos, marcada para o dia 17/11/2021 ds 09h00m. Forquilha/CE, 05 de novembro de 2021. Gabriel Jianio
Rodrigues Albuquerque - Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio.

ek RkE fER

Estado do Ceard — Cimara Municipal de Tiangua. A Camara Municipal de Tiangui, através de seu Presidente comuniea a RESCISAQ do Contrato n*
ANNIONIR da amvseeca CONSTRITTORA TOMAYZ NDF ACOMIINO COMFES PARENTE FILIHO FIRFILI-MF . meerta s CNPde n® 37 1054320001 -
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Prefeitura Municipal de Barbalha

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE SAUDE
AVISO DE LICITACAO — TOMADA DE PRECOS N° 2021, 11.05.1.

EXTRATO DE PUBLICACAO

Aviso _de Licitagio —~ Tomada de Pregos n® 2021.11.05.1. O
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, torna publico, que
estara realizando, na sede da Prefeitura, certame licitatorio. na
modalidade Tomada de Pregos n® 2021.11.05.1, cujo objeto ¢é a
contratagdo de servigos de engenharia para a execugio das obras de
reforma da Unidade Bisica de Satde do Rosario, localizada na Rua
Padre Jatai s/n, Rosirio do Municipio de Barbalha/CE, por intermédio
da Secretaria Municipal de Salde, atraveés da Portaria n® GM/MS
2.165/2021. amparada na Proposta SISMOB N" 11.740.887.0001/21-
008, conforme cspecificagdes  apresentadas  junto a0 Edital
Convocatorio e scus anexos. com recebimento dos envelopes marcado
para o dia 24 de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas. Maiores
mformagoes poderdo ser obtidas pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/C'E. 05 de novembro de 2021,

JOSE EDNALDO DA SILVA

Presidente da Comissido Permanente de Licitagio.

Publicado por:
Jos¢ Ednaldo da Silva
Codigo Identificador:376D20DC

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Estado
do Ceard no dia 08/11/2021. Edi¢ao 2822
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mformando o codigo identificador no site:
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