



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>I - CENTRO</b>				
<b>RUA PINTO MADEIRA</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	20,80
<b>RUA SENADOR ALENCAR</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	50,70
<b>RUA 7 DE SETEMBRO</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	106,60
<b>RUA DIVINO SALVADOR</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	145,60
<b>RUA PADRE ERFO</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	124,80
<b>RUA UMARIZEIRA</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.06	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	84,50
<b>RUA DA MATRIZ</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	41,60
<b>RUA PADRE IBIAPINA</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.08	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	33,80
<b>RUA TONHO FILGUEIRAS</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.09	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	66,30
<b>RUA EDMUNDO SÁ</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.10	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	M2	27,30
<b>RUA MAJOR SAMPAIO</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA  
DEPARTAMENTO CIVIL  
C/PO 10525-5  
Barbalha - PE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021


Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
01.11	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	15,60
<b>RUA NAÇÕES UNIDAS</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.12	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	59,80
<b>RUA NEROLY FILGUEIRA</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.13	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	41,60
<b>RUA DO VIDÉO</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.14	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	35,10
<b>LARGO DO ROSÁRIO</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.15	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	24,70
<b>LARGO DA RODOVIÁRIA</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
01.16	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	48,10
<b>2- ROSÁRIO</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA PADRE JATAHY</b>				
02		PAVIMENTAÇÃO		
02.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	114,40

Luiz Humberto Leal  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 10325-B  
Rua ... de Barbalha





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA CLÁUDIO COUTO</b>				
02		PAVIMENTAÇÃO		
02.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	98,80
<b>RUA GREGÓRIO CALLOU</b>				
01		PAVIMENTAÇÃO		
02.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	118,30
<b>RUA MANOEL PEIXOTO</b>				
02		PAVIMENTAÇÃO		
02.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	124,80
<b>RUA TRISTÃO GONÇALVES</b>				
02		PAVIMENTAÇÃO		
02.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	145,60
<b>3 - CIROLÂNDIA</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA L-01</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	109,20

Engenharia Civil  
CREA/CE 570 78 81.2.10  
Pr. 12.12.10



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA L-02</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	124,80
<b>RUA L-03</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	97,50
<b>RUA L-04</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	188,50
<b>RUA L-06</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	63,70
<b>RUA L-07</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	117,00
<b>RUA L-08</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	143,00
<b>RUA L-09</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	111,80
<b>RUA L-10</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.09	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	45,50
<b>RUA L-11</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.10	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	63,70
<b>RUA L-12</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.11	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	101,40
<b>RUA L-13</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.12	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	93,60

*[Handwritten signature]*  
L. S. S. Civil  
C. O. 10525-0  
Barbalha





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA L-14</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.13	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	84,50
<b>RUA L-15</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.14	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	88,40
<b>RUA ESTRADA DA MALHADA</b>				
03		PAVIMENTAÇÃO		
03.15	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	162,50
<b>4 - BELA VISTA</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA T-18</b>				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	111,80
<b>RUA RAUL COELHO DE ALENCAR</b>				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	101,40
<b>RUA SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO</b>				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	114,40

Luiz Roberto Leal  
Engenheiro Civil  
C.R.C. nº 10223-0  
Barbalha - Pernambuco



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021


Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
RUA ANTONIO SAMPAIO SÁ				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	87,10
RUA JOSÉ LIVINO FERREIRA				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	124,80
RUA T-22				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	54,60
RUA T-23				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	24,70
RUA T-25				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	111,80
RUA T-26				
04		PAVIMENTAÇÃO		
04.09	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO-	M2	145,60

  
Luiz Humberto Leal  
Engenheiro Civil  
CREA/CE nº 10326-D  
Secretaria Municipal de Barbalha








ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA




OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>5- ALTO DA ALEGRIA</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA AGEMIRO SAMPAIO</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	126,10
<b>RUA MADRE ILDUARA</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	146,90
<b>RUA JOSÉ QUENTAL</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	46,80
<b>RUA ANTONIO MANOEL DE QUEIROZ</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	124,80
<b>RUA JOSÉ DE NOCA</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	105,30

  
Secretaria de Obras e Infra-estrutura  
Barbalha - Ceará





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA ANTONIO DE SÁ BARRETO GONDIM</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	100,10
<b>RUA JOSÉ ANTONIO DA COSTA</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	33,80
<b>CORONEL JOCA</b>				
05		PAVIMENTAÇÃO		
05.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	81,90
<b>6 - GRANDE MALVINAS</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RUA SANTA TEREZINHA</b>				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	163,80
<b>RUA P-05</b>				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	35,10

08/01/2021  
Engenheiro Civil  
0924/CE cab nº 10325-D  
Prefeitura Municipal de Barbalha





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA




OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Scinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
RUA P-06				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	46,80
RUA P-07				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	57,20
RUA P-08				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	48,10
RUA P-09				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	54,60
RUA P-10				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	105,30
RUA P-11				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	81,90
RUA P-12				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.09	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	28,60
RUA P-13				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.10	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	115,70
RUA P-14				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.11	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	58,50
RUA P-15				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.12	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	49,40

Engenheiro Civil  
RUA P-15 nº 10525-1  
Barbalha - Ceará



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
RUA P-16				
06		PAVIMENTAÇÃO		
06.13	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	74,10

7 - PARQUE BULANDEIRA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
RUA PROJETADA P				
07		PAVIMENTAÇÃO		
07.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	49,40

RUA PROJETADA O

07		PAVIMENTAÇÃO		
07.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	59,80

RUA PROJETADA I

07		PAVIMENTAÇÃO		
07.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	35,10

RUA PROJETADA B (RUA DA POLICLÍNICA)

07		PAVIMENTAÇÃO		
07.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	37,70

RUA CORREDOR DA AAB

07		PAVIMENTAÇÃO		
07.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	62,40

BULANDEIRA DE BAIXO

07		PAVIMENTAÇÃO		
07.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	750,00

8 - CALDAS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
SITIO SANTA CRUZ				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	660,00

SITIO SANTA RITA

08		PAVIMENTAÇÃO		
08.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00

SITIO SANTO ANTÔNIO

08		PAVIMENTAÇÃO		
08.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00

SITIO FURTUOSO

08		PAVIMENTAÇÃO		
08.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00

BOA VISTA





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00
RUA NOVA				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	1.000,00
SÍTIO PINGA				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	450,00
SACO I				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	450,00
SACO II				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.09	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	420,00
SÍTIO COITÉ				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.10	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	605,00
SÍTIO ESPINHAÇO				
08		PAVIMENTAÇÃO		
08.11	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00

9 - ARAJARA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
SÍTIO SOLZINHO				
09		PAVIMENTAÇÃO		
09.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00
MACAÚBA				
09		PAVIMENTAÇÃO		
09.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	900,00
ARAJARA				
09		PAVIMENTAÇÃO		
09.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	500,00
FARIAS				
09		PAVIMENTAÇÃO		
09.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	600,00

10 - CABECEIRAS

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
SÍTIO CABECEIRAS				
10		PAVIMENTAÇÃO		
10.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	750,00

Engenheiro Civil  
LUIZ CARLOS DE LIMA  
Engenheiro Civil  
C.R.C. nº 10325-D



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 08/01/2021

Fonte: Tabela Seinfra-CE 026.1

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>11 - SITIO ONÇA</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>SITIO ONÇA</b>				
11		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
11.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	500,00
<b>12 - RONCADOR</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>RONCADOR</b>				
12		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
12.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	200,00
<b>13 - SANTANA</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>SITIO SANTANA</b>				
13		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
13.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	200,00
<b>14 - BREJINHO</b>				
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE
<b>VILA SÃO JOÃO</b>				
14		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
14.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	400,00

Eng.º Civil  
CPF nº 10325-0  
Barbalha - PE





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 06/01/2021

Fonte: Tabela Sínio-CE 06/21  
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		
				RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	307,42	100%	307,42	100%														
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	749,35	100%	749,35	100%														
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.575,55	100%	1.575,55	100%														
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	2.151,97	100%	2.151,97	100%														
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.844,54	100%	1.844,54	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	3.132,42	100%	3.132,42	100%														
01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 8/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	614,85	100%	614,85	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.252,97	100%	1.252,97	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	2.457,74	100%	2.457,74	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.012,01	100%	1.012,01	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	578,29	100%	578,29	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	2.216,79	100%	2.216,79	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.542,11	100%	1.542,11	100%														
01	C2929	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA	1.301,16	100%	1.301,16	100%														

*[Handwritten signature and stamp]*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 3º RELUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ RELUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CIDADE: BARBALHA  
DATA: 06/01/2021

Fonte: Tabela Sínclon-CE 026.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
LARGO JO RIBEIRO																			
01		PAVIMENTAÇÃO																	
01.15	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/RELUNTE	R\$ 915,63	100%	R\$ 915,63														
LARGO DA RODRIGUARIA																			
01		PAVIMENTAÇÃO																	
01.16	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/RELUNTE	R\$ 1.783,07	100%	R\$ 1.783,07														
3º ROSÁRIO																			
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	R\$ 8.295,87																
RUA PAINEIRAS																			
02		PAVIMENTAÇÃO																	
02.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.698,83	100%	R\$ 1.698,83														
RUA CLAUDIO COUTO																			
02		PAVIMENTAÇÃO																	
02.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.460,26	100%	R\$ 1.460,26														
RUA GREGÓRIO GALLOU																			
02		PAVIMENTAÇÃO																	
02.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.748,47	100%	R\$ 1.748,47														
RUA MANOEL PEIXOTO																			
02		PAVIMENTAÇÃO																	
02.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.844,54	100%	R\$ 1.844,54														
RUA TRISTÃO GONÇALVES																			
02		PAVIMENTAÇÃO																	
02.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 2.151,97	100%	R\$ 2.151,97														
3º - CROILÂNDIA																			
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	R\$ 23.575,58																
RUA L-01																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.613,98	100%	R\$ 1.613,98														
RUA L-02																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.844,54	100%	R\$ 1.844,54														
RUA L-03																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.441,05	100%	R\$ 1.441,05														
RUA L-04																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 2.796,03	100%	R\$ 2.796,03														
RUA L-05																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 941,49	100%	R\$ 941,49														
RUA L-07																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 1.729,26	100%	R\$ 1.729,26														
RUA L-08																			
03		PAVIMENTAÇÃO																	
03.07	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/RELUNTE	R\$ 2.113,54	100%	R\$ 2.113,54														



*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA





ESTADO DO CEARÁ  
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARBÁLIA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SE REJUNTE E PARALELELÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CIDADE: BARBÁLIA  
DATA: 08/07/2011

Fonte: Tabelas Sinfra-CR 026.1  
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
RUA L-09																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.652,40																
RUA L-10																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 672,49																
RUA L-11																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 941,49																
RUA L-12																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.498,69																
RUA L-13																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.383,41																
RUA L-14																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.240,91																
RUA L-15																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.306,55																
RUA ESTRADA DA MALHADA																			
03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 2.491,75																
4 - BELA VISTA																			
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	R\$ 12.950,23																
RUA T-18																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.652,40																
RUA RAUL COELHO DE ALMEIDA																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.498,69																
RUA SANTANA MARIA DA CONCEIÇÃO																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.690,83																
RUA ANTONIO SAMPAIO XI																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.287,34																
RUA JOSÉ LIVINO FERREIRA																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.844,54																
RUA T-22																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 806,99																
RUA T-23																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 365,07																
RUA T-25																			
04	C2933	PAVIMENTAÇÃO																	



109  
Barbália, 08 de Julho de 2011



ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBÁLIA  
 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E TARALFEIPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
 CIDADE: BARBÁLIA  
 DATA: 08/07/2021

Fonte: Tabela Síntese-CE 026.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
04.08	C7933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE	R\$ 1.632,40				100%	R\$ 1.632,40											
04.09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE	R\$ 2.151,97				100%	R\$ 2.151,97											



*[Handwritten signature]*  
 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBÁLIA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REAJUNTE E PARALELELISMO O/ REAJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CIDADE: BARBÁLIA  
DATA: 08/01/2021

Planilha: Tabelas - Sinaliza - CV - 026.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
5		S. ALTO DA ALEGRIA	R\$ 11.317,03																	
		ITEM   CÓDIGO																		
		05																		
		05.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.865,76	100%	R\$ 1.865,76													
		05																		
		05.02	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 2.177,18	100%	R\$ 2.177,18													
		05																		
		05.03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 691,70	100%	R\$ 691,70													
		05																		
		05.04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.844,54	100%	R\$ 1.844,54													
		05																		
		05.05	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.556,33	100%	R\$ 1.556,33													
		05																		
		05.06	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.479,48	100%	R\$ 1.479,48													
		05																		
		05.07	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 499,56	100%	R\$ 499,56													
		05.08	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.216,48	100%	R\$ 1.216,48													
		05																		
		05.09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 11.317,03	100%	R\$ 11.317,03													
		06																		
		06.01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 2.420,96	100%	R\$ 2.420,96													
		06																		
		06.02	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 518,78	100%	R\$ 518,78													
		06																		
		06.03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 691,70	100%	R\$ 691,70													
		06																		
		06.04	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 845,42	100%	R\$ 845,42													
		06																		
		06.05	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 710,92	100%	R\$ 710,92													
		06																		
		06.06	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 806,29	100%	R\$ 806,29													
		06																		
		06.07	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTE	R\$ 1.556,33	100%	R\$ 1.556,33													

( )

( )

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TONCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
 CIDADE: BARBALHA  
 DATA: 08/07/2021

Fonte: Tabela Sínth+CR 016.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
06		PAVIMENTAÇÃO																	

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE nº 10326  
 Profissional habilitado






ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBÁLIA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
CIDADE: BARBÁLIA  
DATA: 06/09/2021

Fornec: Tabela Sábina-CE 066.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
06.08	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.210,48																	R\$ 1.210,48
RUA F-12																				
06		PAVIMENTAÇÃO																		
06.09	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 422,71																	R\$ 422,71
RUA F-13																				
06		PAVIMENTAÇÃO																		
06.10	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.718,05																	R\$ 1.718,05
RUA F-14																				
06		PAVIMENTAÇÃO																		
06.11	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 866,63																	R\$ 866,63
RUA F-15																				
06		PAVIMENTAÇÃO																		
06.12	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 730,13																	R\$ 730,13
RUA F-16																				
06		PAVIMENTAÇÃO																		
06.13	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 1.095,20																	R\$ 1.095,20
7 - PARQUE BULANDEIRA																				
RUA PROJETADA I																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 730,13																	R\$ 730,13
RUA PROJETADA O																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 883,84																	R\$ 883,84
RUA PROJETADA I																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 518,78																	R\$ 518,78
RUA PROJETADA II (RUA DA POLICINÇA)																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 557,21																	R\$ 557,21
RUA CORREDOR DA ABBH																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 922,27																	R\$ 922,27
BULANDEIRA DE BAIKO																				
07		PAVIMENTAÇÃO																		
07.06	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 11.085,00																	R\$ 11.085,00
R. CALDAS																				
SITIO SANTA CRUZ																				
08		PAVIMENTAÇÃO																		
08.01	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 9.754,80																	R\$ 9.754,80
SITIO SANTA RITA																				
08		PAVIMENTAÇÃO																		
08.02	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 8.868,00																	R\$ 8.868,00
SITIO SANTO ANTONIO																				
08		PAVIMENTAÇÃO																		
08.03	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 14.780,00																	R\$ 14.780,00
SITIO FORTILHOSSO																				
08		PAVIMENTAÇÃO																		
08.04	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 8.868,00																	R\$ 8.868,00
HOA VISTA																				
08		PAVIMENTAÇÃO																		
08.05	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SREJUNTAMENTO	R\$ 8.868,00																	R\$ 8.868,00



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, S/ REJUNTE E PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA  
DATA: 08/01/2011

Fonte: Tabela Sinfra-CR-06.1

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
<b>10 - CAIBIENHAS</b>																			
10	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 11.085,00	100%	R\$ 11.085,00														
<b>11 - SÍTIO ONÇA</b>																			
11	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 7.396,00	100%	R\$ 7.396,00														
<b>12 - BONCADOR</b>																			
12	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 2.956,00	100%	R\$ 2.956,00														
<b>13 - SANTANA</b>																			
13	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 2.956,00	100%	R\$ 2.956,00														
<b>14 - BRELINHO</b>																			
14	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 5.912,00	100%	R\$ 5.912,00														
<b>9 - ARAJARA</b>																			
09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 8.868,00																
09.01	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 8.868,00	100%	R\$ 8.868,00														
<b>MACAÛBA</b>																			
09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 13.302,00																
09.02	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 13.302,00	100%	R\$ 13.302,00														
<b>ARAJARA</b>																			
09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 7.396,00																
09.03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 7.396,00	100%	R\$ 7.396,00														
<b>FARIAS</b>																			
09	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 8.868,00																
09.03	C2933	PAVIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTE	R\$ 8.868,00	100%	R\$ 8.868,00														







### COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50

	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64

I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>11,15</b>

BDI =		<b>26,85%</b>
-------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*[Handwritten Signature]*  
 Direção Municipal Local  
 Engenharia Civil  
 Rua, nº 100 - 1º andar  
 CEP: 13.131-000 - São João do Rio Preto, SP

*[Handwritten Signature]*

LOCAL:	BARBALHA/CE	SEINFRA	GRUPO 1 COM DESIGNAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
--------	-------------	---------	---



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Feridos	0,92	0,71
B4	Auxílio - Enfermidade	10,83	8,33
B5	13º Salário	0,07	0,06
B6	Licença Paternidade	0,72	0,56
B7	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B8	Dias de Chuvas	0,11	0,09
B9	Auxílio Acidente de Trabalho	9,18	7,07
B10	Férias Gozadas	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D



**1.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,40000000	17,83	7,13
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	13,21	3,96
12543	SERVENTE					11,09
TOTAL MAO DE OBRA:						11,09
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,08000000	46,00	3,68
10111	AREIA VERMELHA					3,68
TOTAL MATERIAL:						3,68
VALOR:						14,78

**1.2. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	1,05000000	13,21	13,87
12543	SERVENTE					29,92
TOTAL MAO DE OBRA:						29,92
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,00720000	55,00	0,40
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,12000000	46,00	5,52
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	KG	2,68000000	0,46	1,23
10805	CIMENTO PORTLAND					7,15
TOTAL MATERIAL:						7,15
VALOR:						37,07



*[Handwritten signature and illegible text]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ HUMBERTO LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0600298000

Registro: 10525D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Barbalha  
LOTEAMENTO LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS  
Complemento:  
Cidade: Barbalha

Bairro: ALTO DA ALEGRIA  
UF: CE

CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81

Nº: S/N

CEP: 63180000

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 2.500,00

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS

Complemento:

Cidade: Barbalha

Data de início: 14/01/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barbalha

Bairro: ALTO DA ALEGRIA  
UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63180000

Previsão de término: 16/04/2021

Coordenadas Geográficas: -7.311935, -39.290569

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

19 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

5.929,30

m2

5.929,30

m2

Quantidade

Unidade

5.929,30

m2

5.929,30

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTE E PARALELEPÍEDO C/ REJUNTE EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

LUIZ HUMBERTO LEAL  
CPF: 222.883.753-15  
RNP: 0600298000  
Registro: 10525D CE

Prefeitura Municipal de Barbalha - CNPJ: 06.740.278/0001-81

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78


Registrada em: 15/01/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8214451393







# Prefeitura Municipal de Barbalha

## GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



### ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARBALHA, E \_\_\_\_\_ PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, sediada à Avenida Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Loteamento Jardins dos Ipês – Bairro Alto da Alegria, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, neste ato representada pelo (a) Secretário (a) de \_\_\_\_\_, Sr. \_\_\_\_\_, no final assinado, doravante denominado de CONTRATANTE e \_\_\_\_\_, com sede em \_\_\_\_\_, à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_ inscrito no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, representada por (nome e qualificação), ao fim assinada, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº 2021.02.08.001/TP, Processo nº 2021.02.08.001/TP. em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - O presente contrato tem como fundamento a Tomada de Preços nº 2021.02.08.001/TP, devidamente homologada pelo Secretário de Infraestrutura e Obras o Sr. \_\_\_\_\_ e a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independentemente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO CONTRATUAL

2.1 - O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.**

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 - O valor Contratual global importa na quantia de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

#### LOTE ÚNICO

ITEM	OBJETO	VALOR
01	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	R\$
	<b>VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO</b>	R\$

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES

4.1 - Será admitido o reajustamento dos preços, somente se ultrapassado o prazo mínimo, com as devidas e justificadas prorrogações contratuais, de 12 (doze) meses da data do início das obras, onde será adotado o Índice do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou outro que venha a substituí-lo, de acordo com a conveniência da administração.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

5.1 - O prazo de vigência do presente contrato perdurará por 08 (oito) meses, após a data de assinatura e entrega formal, à Licitante vencedora, da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE da Prefeitura Municipal de Barbalha.





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



5.2 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme prevê a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

5.3 - As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, somente podendo haver alterações nos casos previstos no item anterior.

**CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

6.1 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1º, do art. 65, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA FORMA DE PAGAMENTO**

7.1 - O pagamento do valor contratado será efetuado pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, conforme Boletins de Medição, devidamente aprovados pela fiscalização das obras pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

7.2 - Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços e deverão conter a aprovação da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, através do engenheiro responsável pela fiscalização das obras.

7.3 - As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão aprovadas ou rejeitadas pela autoridade competente e responsável pela obra, e tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para ser reapresentadas.

**7.4 - O pagamento da primeira parcela está condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento das condições previstas no Edital de Licitação e Termo Contratual.**

7.5 - Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª fatura, deverão também ser apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei, tenha ocorrido no mês anterior, juntamente com declaração específica prevista nas obrigações da CONTRATADA.

**7.6 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados total ou parcialmente.**

7.7 - Ocorrendo atraso no pagamento das faturas, a PMB suportará os mesmos ônus e encargos financeiros exigidos dos seus devedores, nos termos da Lei de Licitações e legislações correlatas.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

8.1 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual.

8.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

8.4 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente.

8.5 - Fiscalizar a execução dos serviços e realizar as medições; e





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



8.6 - Oferecer condições de trabalho ao CONTRATADO, nos locais dos serviços.

**9.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

9.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital de Tomada de Preços nº 2021.02.08.001, no termo contratual e na proposta vencedora do Certame;

9.2 - Executar os serviços nos prazos definidos no Edital de Tomada de Preços nº 2021.02.08.001, e termo de contrato;

9.3 - Assumir o ônus pelos custos diretos e indiretos que incidam sobre a realização dos serviços, como locação de equipamentos, instalação e transporte de equipamentos; estadia e refeições de funcionários; impostos e taxas; encargos previdenciários e trabalhistas; e outros que incidam sobre a realização dos serviços;

9.4 - Assumir todo o ônus por danos gerados a terceiros à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;

9.5 - Afastar ou substituir qualquer funcionário que comprovadamente, e por recomendação da CONTRATANTE, venha causar embaraços à boa execução dos serviços;

9.6 - Comunicar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha afetar os prazos de execução dos serviços;

9.7 - Permitir o livre acesso da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, para realizar o acompanhamento dos serviços e as medições;

9.8 - Fornecer os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, bem como dos subcontratados e zelar pela segurança da comunidade;

9.9 - Observar normas legais municipais, quanto à trânsito de veículos e meio ambiente;

9.10 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;

9.11 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;

9.12 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

9.15 - Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas com as pessoas envolvidas na execução do objeto contratual, que não terão nenhum vínculo empregatício com a Contratante.

9.16 - Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.

9.17 - Manter canteiro de obras / serviços com instalações compatíveis, inclusive escritórios para seus representantes, bem como para a Fiscalização, com a observância da legislação pertinente.

9.18 - Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e identificação da mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas de acordo com as informações a ser fornecidas pela Contratante.





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



9.19 - Planejar as obras / serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.

9.20 - Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para a Licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras / serviços.

9.21 - Matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.

9.22 - Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando impedi-las.

9.23 - Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada, em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras / serviços.

9.24 - Arcar, sem ônus para o contratante, com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.

9.25 - Não transferir no todo ou em parte, serviços ou obras objeto do Contrato, ressalvadas as subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas à Contratante para autorização.

9.25.1 - Em sendo autorizada a subcontratação, utilizar somente empresas que possuam reputação ilibada, e reúnam, comprovada por via documental, todas as condições de habilitação previstas no presente edital de licitação.

9.26 - Manter permanentemente no local das obras / serviços, equipe técnica suficiente, composta pelos profissionais habilitados e de capacidade comprovada indicados na relação da equipe mínima, que assumam perante a Fiscalização, a responsabilidade técnica dos mesmos até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.

9.27 - Manter no local das obras / serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços.

9.28 - Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.

9.29 - Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras / serviços, deixando o local totalmente limpo.

#### **CLÁUSULA DECIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 – As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com o vencedor, serão consignadas na seguinte dotação orçamentária nº 1600.15.451.0501.1.021, elemento de despesas nº 4.4.90.51.00.

#### **CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa:





# Prefeitura Municipal de Barbalha

## GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



- b.1) Multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista no contrato;
- b.2) Multa de 0,3% (três décimo por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso, por paralisação dos serviços;
- b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas *ex-officio* da **CONTRATADA**, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal de Barbalha, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
- c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

### CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 - O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.2 - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

### CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 - Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

13.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida à Prefeitura Municipal.

13.3 - Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Barbalha e encaminhados à Comissão de Licitação.

### CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

14.1 - Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras / serviços, em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa, bem como os documentos comprobatórios previstos neste Edital.

14.2 – A CONTRADA é OBRIGADA a Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, obras / serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.

14.3 – A CONTRATADA deverá entregar à Contratante, quando da emissão do termo de Recebimento Provisório das obras / serviços e vinculado ao pagamento da última parcela, as ocorrências correspondentes, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no seu Projeto Executivo no decorrer do prazo contratual, observando, obrigatoriamente, as normas de desenho da Contratante.

14.4 – No prazo máximo de até 30 (trinta) dias improrrogáveis contados da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS deverá emitir o parecer de conclusão DEFINITIVO da obra, que será reduzido à termo e terá efeito de aceitação total e plena dos serviços prestados pela CONTRATADA.

14.5 - Em atenção ao artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do presente termo de contrato será fiscalizada pelo servidor Luiz Humberto Leal, Engenheiro do Município lotado à Secretaria de Infraestrutura e Obras, CREA/CE 10525-D, ao qual manterá anotações e ressalvas acerca da correção ou incorreção da execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, ao qual compete ainda:



**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



I – Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser realizado o pagamento de que trata a cláusula sétima, ou rejeitá-lo, se executado em desacordo com este Contrato;

II – Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.

**CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO**

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Barbalha, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**

Testemunhas:

2 \_\_\_\_\_

Nome:


C.P.F.:

02. \_\_\_\_\_

Nome:

C.P.F.:





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ n° 06.740.278/0001-81



**ANEXO III – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.02.08.001/TP**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ n.º \_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)



**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



**ANEXO IV - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.02.08.001/TP**

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ n.º \_\_\_\_\_, com sede \_\_\_\_\_ declara, em atendimento ao previsto no edital do Tomada de Preços n.º 2021.02.08.001/TP que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

(assinatura, nome e número da identidade do declarante)


**OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condição de aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, deverá declarar essa condição.**





**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

**ANEXO V – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS (CARTA-CAPA)**



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA**  
**REF. TOMADA DE PREÇOS Nº. 2021.02.08.001/TP**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.

**LOTE ÚNICO**

ITEM	OBJETO	VALOR
01	OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.	R\$
	<b>VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO</b>	R\$

VALOR GLOBAL TOTAL LOTE ÚNICO R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.

Proponente:

Endereço:

CNPJ:


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Execução dos Serviços: Conforme Edital.

Cidade (UF), \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

Assinatura

**OBS:** A presente CAPA DE CARTA PROPOSTA é uma sugestão de CAPA, e deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada de orçamento detalhado dos serviços, com cronograma físico – financeiro e demais informações desenhadas no escopo do Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.02.08.001/TP.



**Prefeitura Municipal de Barbalha**  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
Comissão Permanente de Licitação  
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.02.08.001/TP

(nome/razão social) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, DECLARA, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços nº 2021.02.08.001/TP, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser microempresa – ME (ou ser empresa de pequeno porte - EPP) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

\_\_\_\_\_, \_\_ de \_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_  
(representante legal)