

realize
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARBALHA – CE**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS**

**LICITANTE: ANA MARIA BATISTA DOS
SANTOS – ME**

CNPJ Nº 24.654.099/0001-03


**END: RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A -
CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE,
CEP: 63.010-127,**

EMAIL:

REALIZE.SERVICOS@BOL.COM.BR

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua,Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321
Cep: 63.010-127 - CNPJ: 24.654.099/0001-03 - E-mail :realize.servicos@bol.com.br



realize
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1

DATA E HORA DE ABERTURA: 03 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:00 HORAS DA MANHÃ.

PROPOSTANTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

CNPJ: 24.654.099/0001-03

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA 340 LETRA A

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1**.

DECLARAMOS, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES VERBAIS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO, OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA PROPONENTE VENCEDORA.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.S. A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1, PELO VALOR TOTAL DE: R\$ 80.922,10 (OITENTA MIL NOVICENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1** NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR (A) ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2016204345-1 EXPEDIDA PELO SSP/CE E INSCRITO(A) NO CPF Nº 276.306.843-04, RESIDENTE À RUA BOA VISTA Nº 340 – CENTRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, CEP:63.010-127, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB AS LETRAS “A” E “B”, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO BEM COMO SEUS ANEXOS.

PROponente: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

Endereço: RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127

CNPJ Nº 24.654.099/0001-03

Nº DA CONTA CORRENTE: 18.621-X – AGÊNCIA: 2597-6

ATENCIOSAMENTE,


JUAZEIRO DO NORTE - CE, 02 DE OUTUBRO DE 2018

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03

Ana Maria Batista dos Santos
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresária *dos Santos*

Igor Vicente Silva
IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/CE / RNP: 061285781-6
ENGENHEIRO CIVIL

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321
Cep: 63.010-127 - CNPJ: 24.654.099/0001-03 - E-mail :realize.servicos@bol.com.br



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,62
2.0	BANCOS DE RESERVAS	20.215,73
3.0	TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO	5.366,82
4.0	TORRES DE ILUMINAÇÃO	13.054,12
5.0	VESTIÁRIOS/BANHEIROS	22.780,55
6.0	ARQUIBANCADA (SOCIAL)	3.063,85
TOTAL SIMPLES		64.737,69
BDI 25,00%		16.184,42
TOTAL GERAL		80.922,10


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				256,62
01.00.01	C1957	PLACAS PADRÃO DE OBRAS	M2	2,00	128,31	256,62
BANCOS DE RESERVAS						
02.00.00		ESCAVAÇÃO				20.215,73
02.00.01	C1206	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,84	26,74	102,68
02.00.02		PARQUES E PAREDES				43,85
02.00.01	C1047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (30x15x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	1,92	22,84	43,85
04.00.00		ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA				14.038,00
04.00.01	C1070	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP = 5mm	M2	36,00	390,50	14.038,00
04.00.02	C1052	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	M	16,00	336,64	5.382,04
05.00.00		RESO				100,75
05.00.01	C1418	RESO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3, ESP= 1,5cm	M2	3,84	26,54	100,75
06.00.00		DIVERSOS				522,40
06.00.01	COTACÃO	Asfalto Dispertivo Onesto Branco 50m Anti Chama Branco	UND	8,00	65,30	522,40
TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO						
07.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				369,17
07.00.01	C1206	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,60	26,74	369,17
07.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,28	31,62	260,58
08.00.00		PARQUES E PAREDES				971,26
08.00.01	C1047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (30x15x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	42,52	22,84	971,26
09.00.00		RESO				910,84
09.00.01	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (300 cm ²) - PE (S)H-4 - 1ª PISO	M2	16,92	54,37	910,84
09.00.02	C1180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3, ESP= 5cm	M2	16,50	24,84	248,32
09.00.03	C0074	CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ AZULEJOS	M	36,00	15,15	545,40
09.00.04	C4522	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	6,00	37,10	222,60
10.00.00		REVESTIMENTOS				727,81
10.00.01	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	31,60	23,13	727,81
11.00.00		PINTURA				430,34
11.00.01	C1416	LATEX TRIP. DEMOL. EM PAREDES EXTERNAS S/ARGAMASSA	M2	23,60	18,21	430,34
12.00.00		ESTRUTURA METÁLICA				674,70
12.00.01	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	10,00	67,47	674,70
TORRES DE ILUMINAÇÃO						
13.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.000,00
13.00.01	C2062	PIFÃO TOR. EXTERNO DE ALTA POT. ATÉ 2500 W	UN	2,00	2.000,00	4.000,00
13.00.02	C2045	PROTECTOR DE ALUMINIO C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 1 RODÍCULADA ATÉ 600W	UN	2,00	200,00	400,00
13.00.03	9	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	US	1,00	4.000,00	4.000,00
VESTIÁRIOS/BANHEIROS						
14.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				458,73
14.00.01	C1406	DEMOLIÇÃO DE RESO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	44,00	10,43	458,73
14.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,60	31,42	458,73

Bot Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321
Cep: 63.010-127 - CNPJ: 24.654.099/0001-03 - E-mail: realize.servicos@bol.com.br



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	VALOR TOTAL
15.00.00		PIVA				4.894,79
15.00.01	C2906	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (200 cm²) - PE-5/PE-4 - P7/RN2	M2	44,00	56,37	2.392,28
15.00.02	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (200cm²) - PE-5/PE-4 - P7/RN2SE	M2	29,12	57,05	1.662,46
16.00.00		PAINTURA				1.828,90
16.00.01	C1015	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS FINISSIMA	M2	130,00	12,53	1.628,90
17.00.00		CONCRETO				1.826,90
17.00.01	C4419	LATEX PRÉ-FABRICADA P/ TORNO - VAO DE 2,01 A 3 M	M2	8,50	21,80	185,30
17.00.02		INFRA-ESTRUTURA				504,40
17.00.03	C0841	CONCRETO PAVIM., FOX 18 MPa COM ADREGADO AQUECIDO	M3	10,56	221,83	2.350,81
17.00.04	C0816	ARMADURA CA-50A MEDIA DI 6,3 A 20,0mm	KG	844,80	6,87	5.804,82
18.00.00		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, CSP = 12mm UTIL. SX	M2	22,00	76,83	1.691,06
18.00.01	C2798	ESCORAMENTO CONTINUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	6,50	23,11	150,22
18.00.02	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO 19x13x20cm	M3	14,56	22,84	332,35
18.00.03	C1020	BLOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, FRACÇ 1:3	M3	29,12	28,45	827,88
18.00.04		ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESTHII cm				
17.00.00		INSTALAÇÕES HIDROALCANARIAS				3.638,60
17.00.01	C1948	POINTE HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	245,94	491,88
17.00.02	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	UN	6,00	10,00	60,00
17.00.03	C1792	INICIDOR DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	318,51	955,53
17.00.04	C1950	POINTE SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	134,21	402,63
17.00.05	C0349	BOX DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	381,46	762,92
18.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.799,82
18.00.01	C3479	INTERRUPTOR DUAS FECHAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	36,70	220,20
18.00.02	C2484	FORMADA 2 FIOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00	29,14	116,56
18.00.03	C3194	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARANTIA	M	23,00	30,99	712,77
18.00.04	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	60,00	3,87	232,20
18.00.05	C3746	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00	12,64	50,56
18.00.06	C3862	VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA	UN	2,00	204,25	408,50
ARQUIBANCADA (SOCIAL)						3.063,85
19.00.00		GRADES				2.434,89
19.00.01	0,03	DESLOCAMENTO DE GRADE DE FERRO	VR	1,00	243,49	243,49
19.00.02	C1276	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	75,00	23,92	1.793,25
19.00.03	C2085	ANDBARR METALICO DE ENCAITE P/ FACHADAS-LOCÇÃO MENSAL	M2	43,00	6,45	277,15
20.00.00		DIVERSOS				638,00
20.00.01	C1578	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	6,38	638,00
TOTAL SIMPLES						64.737,88
ROI DE 25%						16.184,42
TOTAL GERAL						80.922,30

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 80.922,30 (OITENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008-589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52791

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,62	100,00%	256,62	0,00%	-	0,00%	-
2.0	BANCOS DE RESERVA	20.215,73	50,00%	10.107,86	25,00%	5.053,93	25,00%	5.053,93
3.0	TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO	5.366,82	100,00%	5.366,82	0,00%	-	0,00%	-
4.0	FORNES DE ILUMINAÇÃO	23.054,13	0,00%	-	50,00%	6.527,06	50,00%	6.527,06
5.0	VESTIÁRIOS/BANHEIROS	22.746,55	0,00%	-	50,00%	11.390,27	50,00%	11.390,27
6.0	ARQUIBANCADA (SOCIAL)	3.063,85	0,00%	-	50,00%	1.531,93	50,00%	1.531,93
TOTAL SIMPLES		64.737,69	24,30%	15.731,30	37,85%	24.503,19	37,85%	24.503,19
ROI 25,00%		16.184,42	24,30%	3.932,82	37,85%	6.125,80	37,85%	6.125,80
TOTAL GERAL		80.922,11	24,30%	19.664,12	37,85%	30.628,99	37,85%	30.628,99
TOTAL ACUMULADO		80.922,10	24,30%	19.664,12	62,15%	50.293,13	100,00%	80.922,10

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria




realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
02.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.00.01	C197	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2*1
BANCOS DE RESERVAS				
02.00.00		ESCAVAÇÃO		
02.00.01	C1236	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,2*1*2,2
03.00.00		PAREDES E PAINÉIS		
03.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=4 cm	M2	3,2*8,8
04.00.00		ESTRUTURA METÁLICA/CONCRETO		
04.00.01	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL (ESP= 6mm)	M2	4*5
04.00.02	C1882	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	M	16,00
05.00.00		PISO		
05.00.01	C1915	PISO ORÇAMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:4, ESP= 1,5cm	M2	3,2*1,3
06.00.00		OUTROS		
06.00.01	COTAÇÃO	Assento Desportivo Tronco Branco sem Arm Chama Branco	UND	8,00
TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO				
07.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
07.00.01	C1236	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6*1*2,2
07.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,2*1,4*1,5*2
08.00.00		PAREDES E PAINÉIS		
08.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=4 cm	M2	((13x0,8*3)+(18*0,17*4))*2+(2*3,2*4)
09.00.00		PISO		
09.00.01	C2068	CERÂMICA ENLIXADA C/ APO. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (300 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	((18*0,3*3)+(18*0,17*4))*2
09.00.02	C2193	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:5 - (ESP= 3cm)	M2	((18*0,3*3)+(18*0,17*4))*2
09.00.03	C0874	CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ ADILEIOS	M	18*2
09.00.04	C4623	RESINA ADESIVA ANTI-DERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UN	6,00
10.00.00		REVESTIMENTOS		
10.00.01	C3024	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACÇO 1:3	M2	(3,2*2*4)
11.00.00		PINTURA		
11.00.01	C1816	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	(3,2*2*4)
12.00.00		ESTRUTURA METÁLICA		
12.00.01	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	30,00
TORRES DE ILUMINAÇÃO				
13.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.00.01	C0962	PROJETOR EXTERNO DE ALTA POT. ATÉ 2000 W	UN	2,00
13.00.02	C2049	PROJETOR DE ALUMINIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO U FOTOCÉLULA ATÉ 800W	UN	2,00
13.00.03	0	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIOS	UN	1,00
VESTIÁRIOS/BANHEIROS				
14.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
14.00.01	C1968	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	(11,2*2)*2
14.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	((1,2*2,5*2)+(1,2*2,5*1,1)*2)+(2,8*1,2)*2+(2*2*2)*1

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria




realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
15.00.00		PSO		
15.00.01	C2996	CEMÂNTICA ESALFETADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 mm) - BLS/BG-4 - P/ PISO	M2	11,2*2
15.00.02	C4440	CEMÂNTICA ESALFETADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900mm) - BLS/BG-4 - P/ PAREDE	M2	11,2*1,8*2
16.00.00		PINTURA		
16.00.01	C1915	LATEX EM BRANCO EM PAREDES INTERNAS SEMI-ISA	M2	130,00
17.00.00		CONCRETAGEM		
17.00.01	C4838	LATE PRÉ-FABRICADA P/ PÓRTO - VÃO DE 2,03 A 3 m	M2	2,6*2,5
18.00.00		REFRA/SUPERESTRUTURA		
18.00.01	C0641	CONCRETO P/ VÍDE, FCK 15 MPa COM AGRIGADO ADIQUINADO	M3	3,3*0,8*4
18.00.02	C0296	ARMADURA CA-50A MESSA D= 6,3 A 10,0mm	M2	3,3*0,8*4*90
18.00.03	C1398	FOLHA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, esp. = 22mm UTEL. SX	M2	12,00
18.00.04	C1796	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	2,6*2,5
18.00.06	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (30x20x30cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=5 cm	M2	5,2*2,2
18.00.06	C0028	ALVOCÓ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:1:3	M2	5,2*1,8*2
17.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
17.00.01	C1948	PUNTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
17.00.02	C0787	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	5,00
17.00.03	C1781	W.C. BRANCO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00
17.00.04	C1902	PUNTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00
17.00.05	C0589	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00
18.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.00.01	C2433	INTERRUPTOR QUATRO TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
18.00.02	C2886	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
18.00.03	C1284	DISJUNTOR DIFERENCIAL TIPO GARDAMETA	M	25,00
18.00.04	C0640	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	40,00
18.00.05	C2756	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 80W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00
18.00.06	C2863	VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA	UN	5,00
ARQUIBANCADA (SOCIAL)				
19.00.00		GRADES		
19.00.01	8,00	DESLIÇAMENTO DE GRADE DE FERRO	M3	2,00
19.00.02	C4179	CHAVETE EM BRANCO ENCAIXADO EM ESCOAVAS DE FERRO	M2	75,00
19.00.03	C0080	ANEL METÁLICO DE ENCADE P/ ENCAIXADO-LOCAÇÃO MENOR	M2	45,00
20.00.00		DIVERSOS		
20.00.01	C3812	LIMPEZA GERAL	M2	100,00

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria



COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI			
TCU - ACORDÃO 2622/2013			
Ordem	Item Componente do BDI	Sigla	Taxa(%)
1)	Garantia	G	0,40%
2)	Risco	R	0,97%
3)	Despesas Financeiras	DF	0,59%
4)	Administração Central	AC	3,00%
5)	Lucro	L	4,00%
6)	Tributos	I	11,65%

Grupo A	Lucro	
L	Lucro Bruto	4,00%
Total do Grupo A(%) =		4,75%

Grupo B	Garantia e Despesas Indiretas	
S	Seguro de Taxas	0,40%
R	Taxa de Riscos	0,97%
G	Garantia	0,40%
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
Total do Grupo B(%) =		5,36%


Grupo C	Impostos/Tributos		
	PIS	0,65%	
	COFINS	3,00%	
	ISS	3,50%	
	CPRB	4,50%	
I	Total do Grupo C(%) =		11,65%

Fórmula de Cálculo do BDI	
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + I)}{(1 - L)} - 1$	
TOTAL (%)	25,00%

VALOR GLOBAL TOTAL : R\$ 80.922,10 – OITENTA MIL NOVICENTOS E VINTO E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.
PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
ENDEREÇO: RUA BOA VISTA 340 - LETRA A - CENTRO - CEP: 63.010-127
CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
CNPJ: 24.654.099/0001-03
VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
PERIODO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM O EDITAL.
DATA DE ABERTURA 03 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:00 (NOVE) HORAS.
JUAZEIRO DO NORTE - CE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-GE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1

DATA E HORA DE ABERTURA: 03 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:00 HORAS DA MANHÃ.

PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

CNPJ: 24.654.099/0001-03

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA 340 LETRA A

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

ATRAVÉS DA PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1**.

DECLARAMOS, AINDA, QUE NOS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INICIAL APRESENTADA E NAQUELES QUE, PORVENTURA, VIEREM A SER OFERTADOS POR MEIO DE LANCES VERBAIS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO: VANTAGENS, ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS, QUE EVENTUALMENTE INCIDAM SOBRE A OPERAÇÃO, OU, AINDA, DESPESAS COM TRANSPORTE OU TERCEIROS, QUE CORRERÃO POR CONTA DA PROPONENTE VENCEDORA.

PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.S. A NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1, PELO VALOR TOTAL DE: R\$ 80.922,10 (OITENTA MIL NOVICENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA **TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.09.14.1** NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O TERMO DE CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR (A) ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2016204345-1 EXPEDIDA PELO SSP/CE E INSCRITO(A) NO CPF Nº 276.306.843-04, RESIDENTE À RUA BOA VISTA Nº 340 – CENTRO, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, CEP:63.010-127, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS SERÁ DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DOS ENVELOPES INDICADOS SOB AS LETRAS “A” E “B”, CONTENDO RESPECTIVAMENTE AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO BEM COMO SEUS ANEXOS.

PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS – ME

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA Nº 340, LETRA A - CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE/CE, CEP: 63.010-127

CNPJ Nº 24.654.099/0001-03

Nº DA CONTA CORRENTE: 18.621-X – AGÊNCIA: 2597-6

ATENCIOSAMENTE,

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 02 DE OUTUBRO DE 2018.

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS -
CNPJ: 24.654.099/0001-03

ANA Maria Batista


dos santos

276.306.843-04
Empresaria

[Signature]
IGOR VICENTE SILVA
CREA Nº 52791/CE / RNP: 061285781-6
ENGENHEIRO CIVIL

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME

Rua Boa Vista, 340 "A" Centro - Juazeiro do Norte - CE - Fone: (88) (88) 2141-3321
Cep: 63.010-127 - CNPJ: 24.654.099/0001-03 - E-mail :realize.servicos@bol.com.br



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,62
2.0	BANCOS DE RESERVAS	20.215,73
3.0	TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO	5.366,82
4.0	TORRES DE ILUMINAÇÃO	13.054,12
5.0	VESTIÁRIOS/BANHEIROS	22.780,55
6.0	ARQUIBANCADA (SOCIAL)	3.063,85
TOTAL SIMPLES		64.737,69
BDI 25,00%		16.184,42
TOTAL GERAL		80.922,10

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	VALOR TOTAL
01.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				256,62
01.00.01	C1007	FOLHAS PADRÃO DE COISA	M2	2,00	128,31	256,62
BANCOS DE RESERVAS						
02.00.00		ESCAVAÇÃO				20.215,73
02.00.01	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,84	26,74	102,68
03.00.00		PAREDES E PAREDES				43,85
03.00.01	C0947	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO Ø13x13x20cm	M2	1,93	22,84	44,06
04.00.00		ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm				29.441,06
04.00.01	C0770	ESTRUTURA METÁLICA/COMERTURA	M2	36,00	290,50	10.458,00
04.00.02	C1152	ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 150mm, INCLUS. PINTURA	M	19,00	336,64	6.396,14
05.00.00		PISO				106,75
05.00.01	C1013	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FERRAS, TRAÇO 1:3, ESP= 3cm	M2	3,84	27,84	106,75
06.00.00		DIVERSOS				332,40
06.00.01	C0140	Assento Despejador Louça Sãtao Branco sem Anel Chama Branco	UND	1,00	332,40	332,40
TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO						
07.00.00		DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES				5.366,82
07.00.01	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,80	26,74	368,01
07.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	8,28	33,62	278,16
08.00.00		PAREDES E PAREDES				973,14
08.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO Ø13x13x20cm	M2	42,01	22,84	958,18
09.00.00		PISO				1.893,89
09.00.01	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ART. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm Ø100 cm ² - PD-5461-4 - P/ PISO	M2	51,80	36,57	1.893,89
10.00.00		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FERRAS, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm				344,32
10.00.01	C2140	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ FERRAS, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	14,92	23,04	344,32
11.00.00		CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEIROS				569,40
11.00.01	C0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEIROS	M	36,00	15,81	569,40
12.00.00		FITA ADESIVA ANTIREFLEXANTE E FOSFORESCENTE				223,50
12.00.01	C4622	FITA ADESIVA ANTIREFLEXANTE E FOSFORESCENTE	UM	6,00	37,25	223,50
13.00.00		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERRAS, TRAÇO 1:3				727,43
13.00.01	C1028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FERRAS, TRAÇO 1:3	M2	26,60	27,35	727,43
14.00.00		PINTURA				430,34
14.00.01	C1678	LATEX 98% DEBOLUX EM PÓ COM 10% DE FERRAS S/ ARGAMASSA	M2	25,94	16,61	430,34
15.00.00		ESTRUTURA METÁLICA				674,70
15.00.01	C0825	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	33,00	20,44	674,70
TORRES DE ILUMINAÇÃO						
16.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.054,12
16.00.01	C2062	PROJETOR EXTERNO DE ALTA POT. ATÉ 2000 W	UN	8,00	1.631,53	13.052,24
16.00.02	C2045	PROTECTOR DE ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 400W	UN	2,00	659,88	1.319,72
16.00.03	0	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS	VE	1,00	4.000,00	4.000,00
VESTIÁRIOS/BANHEIROS						
17.00.00		DEMOLIÇÕES E REPARAÇÕES				22.780,55
17.00.01	C1006	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	44,00	13,61	598,84
17.00.02	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	14,00	33,62	470,68

Igor Vidente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-GE: 5279-1

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos - ME
CPF: 276.000.000-00
Emp. 843-04



realize
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. UNIT.	VALOR TOTAL
13.00.00		PSO				
15.00.01	C2295	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (100 cm²) - PIS/SUPES-4 - PT/PSO	M2	44,00	54,37	2.392,28
15.00.02	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x30cm (300cm²) - PIS/SUPES-4 - PT/PAREDE	M2	25,12	67,09	1.682,85
16.00.00		PINTURA				
16.00.01	C1645	LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA	M2	130,00	12,53	1.629,00
17.00.01	C2418	LAR PRE-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,00 A 3 m	M2	6,50	77,40	504,40
18.00.01	C0841	CONCRETO F/ARR. PK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	10,56	371,81	3.918,14
18.00.02	C0275	ARMADURA CA-SGA MEDIA D= 6,3 A 30,0mm	KG	844,90	6,57	5.539,82
18.00.03	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, CSP-12mm UTIL. 5x	M2	12,00	74,31	891,96
19.00.04	C2799	ISOLAMENTO CONTÍNUO COM CHAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	6,50	13,13	85,27
18.00.05	C0847	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (20x13x20)cm COM MASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, 1SP+9 cm	M2	14,96	22,84	341,35
18.00.06	C3020	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:1	M2	20,12	28,43	572,86
17.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
17.00.01	C1949	PONTO HIDRÁNTICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	148,84	446,52
17.00.02	C0207	CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO	UN	6,00	70,00	420,00
17.00.03	C1793	MICETOMO DE LOUÇA BRANCA	UN	3,00	312,81	938,43
17.00.04	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	134,21	402,63
17.00.05	C8340	BACA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00	383,26	766,52
18.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
18.00.01	C1479	INTERRUPTOR DUAS TUCAS SIMPLES 10A 250V	UN	6,00	38,79	232,74
18.00.02	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERÇA 25A 250V	UN	4,00	23,14	92,56
18.00.03	C3584	ELETRODUTO FLEXÍVEL 19x0 CARCANTA	M	23,00	20,38	468,74
18.00.04	C2540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM²	M	60,00	3,87	232,20
18.00.05	C1760	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W (G) 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	4,00	12,64	50,56
18.00.06	C2882	VENTILADOR DE TETO C/ AESTAS DE MADEIRA	UN	3,00	294,25	882,75
19.00.00		ARQUIBANCADA (SOCIAL)				
19.00.01	0,00	GRADIS				3.063,85
19.00.02	0,00	DELOCAMENTO DE GRADE DE FERRO	VB	3,00	250,00	750,00
19.00.03	C1379	GRANITE DUAS DEMÃO EM ESCALARIAS DE FERRO	M2	75,00	23,92	1.794,00
19.00.04	C2883	ANDARIM METÁLICO DE ENCLAVES P/PAISAGENS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	40,00	8,48	339,20
20.00.00		DIVERSOS				
20.00.01	C1528	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	6,39	639,00
TOTAL SIMPLES						64.737,69
ROI DE 25%						16.184,42
TOTAL GERAL						80.922,11
TOTAL ACUMULADO						80.922,10

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 80.922,10 (OITENTA MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	256,62	100,00%	256,62	0,00%	-	0,00%	-
2.0	BANCOS DE RESERVA	20.215,73	50,00%	10.107,86	25,00%	5.053,93	25,00%	5.053,93
3.0	TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO	5.366,62	100,00%	5.366,62	0,00%	-	0,00%	-
4.0	TORRES DE ILUMINAÇÃO	13.254,12	0,00%	-	50,00%	6.627,06	50,00%	6.627,06
5.0	VESTIÁRIOS/BANHEIROS	27.780,55	0,00%	-	50,00%	13.890,27	50,00%	13.890,27
6.0	ARQUIBANCADA (SOCIAL)	3.063,85	0,00%	-	50,00%	1.531,93	50,00%	1.531,93
TOTAL SIMPLES		64.737,69	24,30%	15.731,39	37,85%	24.503,19	37,85%	24.503,19
ROI 25,00%		16.184,42	24,30%	3.932,82	37,85%	6.125,60	37,85%	6.125,60
TOTAL GERAL		80.922,11	24,30%	19.664,21	37,85%	30.628,79	37,85%	30.628,79
TOTAL ACUMULADO		80.922,10	24,30%	19.664,21	62,15%	50.293,41	100,00%	80.922,10

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03
Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 27.000.06.843-04
Empresária



realize
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
02.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.00.01	C1897	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	2,93
BANCOS DE RESERVAS				
02.00.00		EXCAVAÇÃO		
01.00.01	C1206	EXCAVAÇÃO MANEJAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,27*1,3
03.00.01	C0047	PAREDES E PAINÉIS	M2	3,27*0,8
03.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	3,27*0,8
04.00.00		ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=5 cm		
04.00.01	C0770	ESTRUTURA METÁLICA/CONCRETO	M2	4,99
04.00.02	C1352	CONCRETO COM FIBRA DE VIDRO DE AÇO 1500W, INCLUI: PINTURA	M3	16,00
05.00.00		PSO		
05.00.01	C1915	PSO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FONEAR, TRACÇO 1:4 - ESP= 3,9cm	M2	3,27*1,3
06.00.00		OUROSOS		
06.00.01	C0740	Asfalto Densificado Enxada Batao Branco sem Areia Clara Branco	UND	3,00
TÚNEL DE ACESSO AO ESTÁDIO				
07.00.00		DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
07.00.01	C1206	EXCAVAÇÃO MANEJAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6*1*3,3
07.00.04	C1045	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,8*1,4*1,3*2
08.00.00		PAREDES E PAINÉIS		
08.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm	M2	(((18*0,8*3)+(18*0,17*2)+(1*2)+(2*3,2*4))
09.00.00		PSO		
09.00.01	C0988	CERÂMICA ESMAALADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30CM Ø (30CM CM) - PEI-5/PEI-4 - P/ PSO	M2	(((18*0,3*3)+(18*0,17*1)+(1*1)3
09.00.02	C1190	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/	M2	(((18*0,3*3)+(18*0,17*1)+(1*1)2
09.00.03	C0074	PENEDRAS TRACÇO 1:5 - ESP= 3cm	M	18*3
09.00.04	C1823	RETELA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE	UF	6,00
10.00.00		REVESTIMENTOS		
10.00.01	C0024	REVOZCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FONEADA, TRACÇO 1:4	M2	(((1,2*2*4)
11.00.00		PINTURA		
11.00.01	C1810	LATEX TRÊS CORES EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	(((1,2*2*4)
12.00.00		ESTRUTURA METÁLICA		
12.00.01	C0920	CORIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2"	M	10,00
TORRES DE ILUMINAÇÃO				
13.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.00.01	C0060	PROJETOR EXTERNO DE ALTA POT ATÉ 2000 W	UN	8,00
13.00.02	C0045	PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 800W	UN	2,00
13.00.03	0	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIOS	VB	1,00
VESTIÁRIOS/BANHEIROS				
14.00.00		DEMOIÇÕES E RETIRADAS		
14.00.01	C1000	DEMOIÇÃO DE PSO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	(((1,2*2)2)3
14.00.02	C1045	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	(((1,7*1,5*0,2)+(2,1*2,5*0,2)+(1,5*2,8*0,2)+(1,7*3*0,2)1

8

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.863-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52794

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03

Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresária



realize
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
11.00.00		PISO		
13.00.01	C2996	COLUNAS ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (PISO)	M2	
13.00.02	C4443	1071 - PISO-5/PEL-4 - P/ PISO	M2	11,72*2
14.00.00		PERFILADA		
15.00.01	C1815	LATEX EM LAS DEMACOS EM PAREDES INTERNAS 5/MASSA	M2	1,90,00
17.00.00		CONCRETO		
17.00.01	C4410	LARJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRNO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	2,67*2,5
18.00.00		CONCRETO		
18.00.01	C2841	CONCRETO F-25/BR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	3,340,844
18.00.02	C2216	ARMADURA CA-50A MÉDIA Dn 6, 8 A 10,0mm	KG	8,870,874*90
18.00.03	C1386	FORMA PLANA OSAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm LFTL 1X	M2	12,00
18.00.04	C2296	ESCORAMENTO CONTÍNUO COM OSAPA COMPENSADA DE 12mm	M2	2,67*2,5
18.00.05	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=5 cm	M2	5,27*2,2
18.00.06	C0026	AREDOO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, BRACO 1:3	M2	5,27*2,2
17.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
17.00.01	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	
17.00.02	C0197	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	3,00
17.00.03	C1792	MIXTORIO DE LOUÇA BRANCA	UN	6,00
17.00.04	C1992	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00
17.00.05	C0348	BANCA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	2,00
14.00.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
18.00.02	C1473	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00
18.00.02	C1484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	4,00
18.00.03	C1284	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	4,00
18.00.04	C0540	CABO ISOLADO PVC 250V 2,34MM2	M	25,00
18.00.05	C1165	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W C/ 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	60,00
18.00.06	C2963	VENTILADOR DE TETO C/ ALSTAS DE MADEIRA	UN	4,00
			UN	5,00
ARQUIBANCADE (SOCIAL)				
19.00.00		GRADES		
19.00.01	010	DESLOCAMENTO DE GRADE DE FERRO	VB	1,00
19.00.02	C1479	CONJUNTO EM LAS DEMACOS EM EQUILIBRIOS DE FERRO	M2	75,00
19.00.03	C0062	ARMANHE MISTALEO DE ENCADE PITACHADAS-LOCAÇÃO MENOR	M2	43,00
20.00.00		DIVERSOS		
20.00.01	C1128	LIMPEZA GERAL	M2	10,00

Igor Vicente Silva
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.589.463-00
R.N.: 061285781-6
CREA-CE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
CNPJ: 24.654.099/0001-03

Ana Maria Batista dos Santos
CPF: 276.306.843-04
Empresaria



**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI
TCU - ACORDÃO 2622/2013**

Ordem	Item Componente do BDI	Sigla	Taxa(%)
1)	Garantia	G	0,40%
2)	Risco	R	0,97%
3)	Despesas Financeiras	DF	0,59%
4)	Administração Central	AC	3,00%
5)	Lucro	L	4,00%
6)	Tributos	I	11,65%

Grupo A	Lucro	Taxa(%)
L	Lucro Bruto	4,00%
Total do Grupo A(%) =		4,79%

Grupo B	Garantia e Despesas Indiretas	Taxa(%)
S	Seguro de taxas	0,40%
R	Taxa de Riscos	0,97%
G	Garantia	0,40%
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
Total do Grupo B(%) =		5,36%

Grupo C	Impostos/Tributos	Taxa(%)
PIS		0,65%
COFINS		3,00%
ISS		3,50%
CPRB		4,50%
Total do Grupo C(%) =		11,65%

Fórmula de Cálculo do BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TOTAL (%) 25,00%

VALOR GLOBAL TOTAL : R\$ 80.922,10 – OITENTA MIL NOVICENTOS E VINTO E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.
 PROPONENTE: ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
 ENDEREÇO: RUA BOA VISTA 340 - LETRA A - CENTRO - CEP: 63.010-127
 CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CNPJ: 24.654.099/0001-03
 VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM O EDITAL
 PERIODO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM O EDITAL.
 DATA DE ABERTURA 03 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:00 (NOVE) HORAS.
 JUAZEIRO DO NORTE - CE 02 DE AGOSTO DE 2018.

Igor Vicente Silva
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 008.589.463-00
 R.N.: 061285781-6
 CREA-CE: 52791

ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 24.654.099/0001-03

Ana Maria Batista dos Santos
 CPF: 276.306.843-04
 Empresaria