

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME

PROPOSTA DE PREÇOS



CONVITE Nº 2018.03.22.1

À Prefeitura Municipal De BARBALHA – Ceará
Comissão Permanente De Licitação

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para *Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em diversas localidades e drenagem de águas pluviais em diversas ruas do Bairro Nossa Senhora de Fátima, pertencente ao Município de Barbalha/CE*, objeto do Edital do CONVITE Nº 2018.03.22.1, pelo preço global de **R\$ 69.116,40 (Sessenta e Nove Mil Cento e Dezesseis reais e Quarenta centavos)**, com prazo de execução de 12 (DOZE) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto do CONVITE Nº 2018.03.22.1, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicado para esse fim, o Senhor Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador da cédula de identidade de nº 0327001720075, expedida pela SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega dos envelopes indicados sobre as letras “A” e “B”, contendo respectivamente as documentações de Habilitação e Propostas de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: ROMA CONSTRUTORA EIRELI – ME
END.: RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, Nº 276 - ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA – CE
CNPJ: 21.725.552/0001-37
CONTA CORRENTE: 17418-7, - AGÊNCIA: 0231, BNB.


Barbalha – CE, 02 de ABRIL de 2018.

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68

Roma Eireli - ME
21.725.552/0001-37

de Castro Macedo

Eng. Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP 0604006810 CREA 5286D



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018	BDI : 20,00%			
LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS DE ROÇADO	57.597,00	83,33
1.1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.117,00	3,06
1.2	SITIO SOLZINHO	2.263,00	3,27
1.3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.387,00	2,01
1.4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1.022,00	1,48
1.5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITOS ESTRELA)	949,00	1,37
1.6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.241,00	1,80
1.7	DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS	2.847,00	4,12
1.8	SITIO CABECEIRAS AO CALDAS	2.774,00	4,01
1.9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2.044,00	2,96
1.10	CORREDOR DOS DELSOS (DISTRITO ESTRELA)	949,00	1,37
1.11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	4.088,00	5,91
1.12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	1.752,00	2,53
1.13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALAHDA	2.847,00	4,12
1.14	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS	2.482,00	3,59
1.15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO	2.701,00	3,91
1.16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.314,00	1,90
1.17	ESTRADAS DAS TEREZAS	657,00	0,95
1.18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.256,00	7,60
1.19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.044,00	2,96
1.20	CORREDOR DA AABB (BULANDEIRA)	657,00	0,95
1.21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.701,00	3,91
1.22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM	3.139,00	4,54
1.23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.482,00	3,59
1.24	DA AV. DOS MUNICÍPIO ATÉ AS CABECEIRAS	3.139,00	4,54
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.745,00	6,87
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.519,40	16,67

VALOR ORÇAMENTO: 57.597,00 100,00

VALOR BDI TOTAL: 11.519,40


VALOR TOTAL: 69.116,40

Sessenta e Nove Mil Cento e Dezesesseis reais e Quarenta centavos

ROMA Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Antonio de Castro Macedo
CPF: 019.129.563-68

Carlos Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604005810 CREA 5286D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018	BDI : 20,00%			
LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	109	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE ROÇADO					57.597,00
1.1		SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES					2.117,00
1.1.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.900,00	0,73	2.117,00
1.2		SITIO SOLZINHO					2.263,00
1.2.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.100,00	0,73	2.263,00
1.3		SITIO SANTANA AOS PINTOS					1.387,00
1.3.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.900,00	0,73	1.387,00
1.4		SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos					1.022,00
1.4.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.400,00	0,73	1.022,00
1.5		CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITOS ESTRELA)					949,00
1.5.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,73	949,00
1.6		DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA					1.241,00
1.6.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.700,00	0,73	1.241,00
1.7		DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS					2.847,00
1.7.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,73	2.847,00
1.8		SITIO CABECEIRAS AO CALDAS					2.774,00
1.8.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.800,00	0,73	2.774,00
1.9		SÍTIO CABELUDO AO MATADOURO					2.044,00
1.9.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,73	2.044,00
1.10		CORREDOR DOS DELSOS (DISTRITO ESTRELA)					949,00
1.10.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.300,00	0,73	949,00
1.11		SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA					4.088,00
1.11.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	5.600,00	0,73	4.088,00
1.12		SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA					1.752,00
1.12.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.400,00	0,73	1.752,00
1.13		SITIO CABELUDO AO SITIO MALAHDA					2.847,00
1.13.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.900,00	0,73	2.847,00
1.14		DISTRITO ARAJARA AO FARIAS					2.482,00
1.14.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,73	2.482,00
1.15		SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO					2.701,00
1.15.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,73	2.701,00
1.16		VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)					1.314,00
1.16.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	1.800,00	0,73	1.314,00
1.17		ESTRADAS DAS TEREZAS					657,00
1.17.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,73	657,00
1.18		DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE					5.256,00
1.18.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	7.200,00	0,73	5.256,00
1.19		SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO					2.044,00
1.19.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	2.800,00	0,73	2.044,00
1.20		CORREDOR DA AABB (BULANDEIRA)					657,00
1.20.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	900,00	0,73	657,00
1.21		BELA VISTA AO SITIO FLORES					2.701,00
1.21.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.700,00	0,73	2.701,00

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME - CNPJ: 21.725.552/0001-37
RUA ANTONIO JOSE DA COSTA, 276 - ALTO DA ALEGRIA - CEP: 63180000 - BARBALHA/CE - FONE: (88) 3532-3796
Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.563-69

Engenheiro Civil
004006810 CREA 5286D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018	BDI : 20,00%			
LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	110	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM						3.139,00
1.22.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,73	3.139,00
1.23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA						2.482,00
1.23.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	3.400,00	0,73	2.482,00
1.24	DA AV. DOS MUNICÍPIO ATÉ AS CABECEIRAS						3.139,00
1.24.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	4.300,00	0,73	3.139,00
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)						4.745,00
1.25.1	C2238	ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS	SEINFRA	M2	6.500,00	0,73	4.745,00
VALOR ORÇAMENTO:							57.597,00
VALOR BDI TOTAL:							11.519,40
VALOR TOTAL:							69.116,40

Sessenta e Nove Mil Cento e Dezesseis reais e Quarenta centavos

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.583.59

Carlos Delmoutiez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA 5286D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE
 LOCAL: SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHAÇE

DATA : 02/04/2018 BDI : 20,00%
 FONTE: SEINFRA VERRÃO HORA MES DATA REF.
 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
1	SERVIÇOS DE ROÇADO	57.597,00	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85	8,33 % 4.797,85
1.1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.117,00	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35	8,33 % 176,35
1.2	SITIO SOLZINHO	2.263,00	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51	8,33 % 188,51
1.3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.387,00	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54	8,33 % 115,54
1.4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1.022,00	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13	8,33 % 85,13
1.5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITOS ESTRELA)	949,00	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05
1.6	DO SITIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.241,00	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38
1.7	DO SITIO SANTA RITA AOS COCOS	2.847,00	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16
1.8	SITIO CABECEIRAS AO CALDAS	2.774,00	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07
1.9	SITIO CABELUDO AO MATADOURO	2.044,00	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27
1.10	CORREDOR DOS DELSOS (DISTRITO ESTRELA)	949,00	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05
1.11	SITIO BREJINHO AO SITIO SANTANA	4.088,00	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53
1.12	SITIO CABELUDO AO SITIO SANTANA	1.752,00	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94
1.13	SITIO CABELUDO AO SITIO MALAHDA	2.847,00	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16
1.14	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS	2.482,00	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75
1.15	SITIO FARIAS AO SITIO PINHEIRO	2.701,00	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99
1.16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.314,00	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46


 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME - CNPJ: 21.725.552/0001-37
 RUA ANTONIO JOSE DA COSTA, 276 - ALTO DA ALEGRIA - CEP: 63180000 - BARBALHAÇE - FONE: (88) 3532-3796
 Página: 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
 LOCAL: SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

DATA: 02/04/2018 BDI: 20,00%
 FONTE: VERSÃO: HORA: DATA REF:
 SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% - 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9
1.17	ESTRADAS DAS TEREZAS	657,00	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73
1.18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.256,00	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82	8,33% 437,82
1.19	SITIO FARIAS AO SITIO SANTO ANTONIO	2.044,00	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27	8,33% 170,27
1.20	CORREDOR DA AABB (BULANDEIRA)	5.256,00	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73	8,33% 54,73
1.21	BELA VISTA AO SITIO FLORES	2.701,00	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99	8,33% 224,99
1.22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM	3.139,00	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48
1.23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.482,00	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75	8,33% 206,75
1.24	DA AV. DOS MUNICÍPIO ATÉ AS CABECEIRAS	3.139,00	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48	8,33% 261,48
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.745,00	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26	8,33% 395,26
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.519,40	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57	8,33% 959,57
		69.116,40	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42	5.757,42
			5.757,42	11.514,84	17.272,26	23.029,68	28.787,10	34.544,52	40.301,94	46.059,36	51.816,78

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
1	SERVIÇOS DE ROÇADO	57.597,00	8,33% 4.797,85	8,33% 4.797,85	8,37% 4.820,65	100,00% 57.597,00
1.1	SITIO RONCADOR AO SITIO FLORES	2.117,00	8,33% 176,35	8,33% 176,35	8,37% 177,15	100,00% 2.117,00
1.2	SITIO SOLZINHO	2.263,00	8,33% 188,51	8,33% 188,51	8,37% 189,39	100,00% 2.263,00
1.3	SITIO SANTANA AOS PINTOS	1.387,00	8,33% 115,54	8,33% 115,54	8,37% 116,06	100,00% 1.387,00
1.4	SITIO MALHADA AO SITIO CRIoulos	1.022,00	8,33% 85,13	8,33% 85,13	8,37% 85,57	100,00% 1.022,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇA
 LOCAL: SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHAÇA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHAÇA

DATA : 02/04/2018
 FONTE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87.01%
 BDI : 20,00%
 VERSÃO HORA MES DATA REF.
 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
1.5	CORREDOR DOS SABINOS (DISTRITOS ESTRELA)	949,00	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,37 % 79,45	100,00 % 949,00
1.6	DO SÍTIO SANTA CRUZ AO PINGA	1.241,00	8,33 % 103,38	8,33 % 103,38	8,37 % 103,82	100,00 % 1.241,00
1.7	DO SÍTIO SANTA RITA AOS COCOS	2.847,00	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,37 % 238,24	100,00 % 2.847,00
1.8	SÍTIO CABECEIRAS AO CALDAS	2.774,00	8,33 % 231,07	8,33 % 231,07	8,37 % 232,23	100,00 % 2.774,00
1.9	SÍTIO CABELUDO AO MATADOURO	2.044,00	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,37 % 171,03	100,00 % 2.044,00
1.10	CORREDOR DOS DELSOS (DISTRITO ESTRELA)	949,00	8,33 % 79,05	8,33 % 79,05	8,37 % 79,45	100,00 % 949,00
1.11	SÍTIO BREJINHO AO SÍTIO SANTANA	4.088,00	8,33 % 340,53	8,33 % 340,53	8,37 % 342,17	100,00 % 4.088,00
1.12	SÍTIO CABELUDO AO SÍTIO SANTANA	1.752,00	8,33 % 145,94	8,33 % 145,94	8,37 % 146,66	100,00 % 1.752,00
1.13	SÍTIO CABELUDO AO SÍTIO MALAHDA	2.847,00	8,33 % 237,16	8,33 % 237,16	8,37 % 238,24	100,00 % 2.847,00
1.14	DISTRITO ARAJARA AO FARIAS	2.482,00	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,37 % 207,75	100,00 % 2.482,00
1.15	SÍTIO FARIAS AO SÍTIO PINHEIRO	2.701,00	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,37 % 226,11	100,00 % 2.701,00
1.16	VILA DOS CRUZ (DISTRITO ESTRELA)	1.314,00	8,33 % 109,46	8,33 % 109,46	8,37 % 109,94	100,00 % 1.314,00
1.17	ESTRADAS DAS TEREZAS	657,00	8,33 % 54,73	8,33 % 54,73	8,37 % 54,97	100,00 % 657,00
1.18	DISTRITO ESTRELA AO NOVO HORIZONTE	5.256,00	8,33 % 437,82	8,33 % 437,82	8,37 % 439,98	100,00 % 5.256,00
1.19	SÍTIO FARIAS AO SÍTIO SANTO ANTONIO	2.044,00	8,33 % 170,27	8,33 % 170,27	8,37 % 171,03	100,00 % 2.044,00
1.20	CORREDOR DA AARB (BULANDEIRA)	657,00	8,33 % 54,73	8,33 % 54,73	8,37 % 54,97	100,00 % 657,00
1.21	BELA VISTA AO SÍTIO FLORES	2.701,00	8,33 % 224,99	8,33 % 224,99	8,37 % 226,11	100,00 % 2.701,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

LOCAL: SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

DATA : 02/04/2018 BDI : 20,00%

FONTE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% HORA MES DATA REF. 03/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS10	MÊS11	MÊS12	Total parcela
1.22	BELA VISTA AO SÃO JOAQUIM	3.139,00	8,33 % 261,48	8,33 % 261,48	8,37 % 262,72	100,00 % 3.139,00
1.23	DA AV. JOSÉ BERNADINO ATÉ A ENTRADA DA BULANDEIRA	2.482,00	8,33 % 206,75	8,33 % 206,75	8,37 % 207,75	100,00 % 2.482,00
1.24	DA AV. DOS MUNICÍPIO ATÉ AS CABECEIRAS	3.139,00	8,33 % 261,48	8,33 % 261,48	8,37 % 262,72	100,00 % 3.139,00
1.25	DA AV. LEÃO SAMPAIO AO BAIXIO DOS CORDAS (BARRO VERMELHO)	4.745,00	8,33 % 395,26	8,33 % 395,26	8,37 % 397,14	100,00 % 4.745,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.519,40	8,33 % 959,57	8,33 % 959,57	8,37 % 964,13	100,00 % 11.519,40
		69.116,40	5.757,42	5.757,42	5.784,78	69.116,40
			57.574,20	63.331,62	69.116,40	

Luiz Belmontez Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP 0604006810 CREA 5286D

ROMA Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Antonio de Castro Macedo
RNP 049.129.563-68






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018	BDI : 20,00%
LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		87,01%	15
			REF.
			03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39


Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Antonio de Castro Macedo
FONE: 129.563-68

Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA 5286D



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	ROCO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018	BDI : 20,00%			
LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	0,88
TOTAL		1,20
Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
AC	Administração central	3,80
TOTAL		5,32
Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15




BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Macedo
CPF: 249.129.660-00

Engenheiro Civil
RNP 0604006810 CREA 5286D

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	OBRA:	ROÇO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM ESTRADAS DA SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	DATA : 02/04/2018		BDI : 20,00%								
	LOCAL:	SEDE URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td></td> <td>03/2016</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%		03/2016									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE												

C2238 - ROÇADO MANUAL INCLUSIVE RASTELAMENTO P/ HERBÁCEAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08200000	8,96	0,73
TOTAL MAO DE OBRA:					0,73
VALOR:					0,73
VALOR ENCARGOS (87.01%):					0,34
VALOR BDI (20.00%):					0,15

A J

Roma Construtora Eireli - ME
CNPJ: 21.725.552/0001-37

Roberto Antonio de Castro Maciel
CPF: 249.128.17

Dr. Celso Luiz Ramalho Sampaio
Engenheiro Civil
RNP: 0604006810 CREA 5286D

ROMA

CONSTRUTORA EIRELI - ME



CONVITE Nº 2018.03.22.1


À Prefeitura Municipal de Barbalha – Ceará
Comissão Permanente De Licitação

DECLARAÇÕES

A **ROMA CONSTRUTORA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.725.552/0001-37, representada pelo Sr. Roberto Antônio de Castro Macêdo, portador do RG de nº 0327001720075 SSP/MA e do CPF Nº 249.129.563-68, Declara:

- I. Que se submete a todas cláusulas e condições;
- II. Que se compromete em executar os serviços cotados.
- III. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do artigo 32 do mesmo Diploma Legal.


Barbalha – CE, 02 de ABRIL de 2018.


ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME
ROBERTO ANTÔNIO DE CASTRO MACÊDO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 249.129.563-68


Belmontez Hamalho Sampaio
Engenheiro Civil
CPF: 0604006810 CREA 5286D



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Convite Nº 2018.03.22.1

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.

Data da Abertura : 03 de Abril de 2018
Horário : 13:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha - CE.

Aos 03 de Abril de 2018, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se, a partir das 13:00 horas, em sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, nomeada pela Portaria nº 0201001/2018, de 02 de Janeiro de 2018, composta pelos servidores Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Andréia Rodrigues da Silva, sob a presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes contendo documentação de habilitação e propostas de preços referentes ao Convite nº 2018.03.22.1, cujo objeto supracitado. Pontualmente às 13:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou abertos os trabalhos, nomeando o(a) Senhor(a) Andréia Brito dos Santos para secretariar a sessão. Fizeram-se presentes as seguintes empresas **ROMA CONSTRUTORA EIRELI, TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME** e **G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME**, todos se fazendo representar. Ato contínuo, o(a) Senhor(a) Presidente, com o acatamento dos licitantes presentes, concedeu prazo de tolerância de 15 (quinze) minutos, para possíveis atrasos. Decorrida a referida tolerância, e como nenhum interessado se fez presente, o(a) Senhor(a) Presidente deu início à sessão, determinando que fossem recebidos todos os envelopes dos licitantes presentes. Recebidos os ditos envelopes, fora aberta primeiramente a documentação de habilitação, sendo feita uma rápida análise pelos licitantes na referida documentação, dando-se início após isto, a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a toda documentação apresentada, sendo realizada inclusive consultas on-line (via internet) para se verificar a autenticidade de alguns dos documentos exigidos. Concluída tal análise, a Comissão declarou habilitadas todas as licitantes presentes, por cumprirem integralmente as exigências contidas no Edital Convocatório. O(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da fase de habilitação, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em termo de renúncia parte integrante desta. Em assim sendo, passou-se para a próxima fase da licitação, com a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais. Abertos os referidos envelopes, fora feita uma rápida análise pelos licitantes nas propostas, iniciando-se logo após, uma minudente análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada uma leitura em voz alta dos preços para a confecção do respectivo Mapa Comparativo, para se saber qual dos licitantes apresentaria a proposta mais vantajosa para a Administração. Concluída a mencionada análise, constatou-se o seguinte: a

Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81




empresa **ROMA CONSTRUTORA EIRELI** inscrita no CNPJ nº 21.725.552/0001-37 totalizando o valor de R\$ 69.116,40 (sessenta e nove mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos). O(A) Senhor(a) Presidente indagou dos licitantes sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento das propostas de preços, quando os mesmos afirmaram que abriam mão do respectivo prazo recursal, o que fizeram constar apondo suas assinaturas em termo de renúncia, parte integrante desta. O(A) Senhor(a) Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao(s) seu(s) respectivo(s) vencedor(es). Nada mais havendo a tratar, fora encerrada a sessão, do que para constar fora lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim
....., Andréia Brito dos Santos, que secretariei, pelos demais membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Andréia Brito dos Santos	
Membro	Andréia Rodrigues da Silva	

Assinaturas dos Licitantes

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	
2	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
3	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	




- TERMO DE RENÚNCIA -

FASE DE HABILITAÇÃO

A(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) abaixo assinada(s) participante(s) da Licitação na modalidade **Convite n.º 2018.03.22.1**, por seu(s) representante(s) para o ato licitatório perante o órgão/entidade, declara(m), na forma e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não pretende(m) recorrer de decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, renunciando, expressamente, ao direito de recurso e aos prazos respectivos, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente Processo Licitatório.

Barbalha - CE, 03 de Abril de 2018.

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	
2	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
3	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	




- TERMO DE RENÚNCIA -

FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

A(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) abaixo assinada(s) participante(s) da Licitação na modalidade **Convite n.º 2018.03.22.1**, por seu(s) representante(s) para o ato licitatório perante o órgão/entidade, declara(m), na forma e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não pretende(m) recorrer de decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as **PROPOSTAS DE PREÇOS**, renunciando, expressamente, ao direito de recurso e aos prazos respectivos, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente Processo Licitatório.

Barbalha - CE, 03 de Abril de 2018.

Item	Nome/Razão Social	Assinatura/Rubrica
1	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	
2	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	
3	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER

Convite Nº 2018.03.22.1


Após análise minudente do Processo Licitatório - **Convite Nº 2018.03.22.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 3º, que trata da modalidade de Licitação **Convite**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.


É O PARECER,

S. M. J.

Barbalha - CE, 05 de Abril de 2018.



Rodrigo Sampaio de Menezes
OAB/CE nº 17.285
Procurador do Município



PARECER TÉCNICO

Convite Nº 2018.03.22.1

Compareceram ao Processo Licitatório as empresas (firmas) interessadas, cumprindo assim o aspecto formal adotado pela Prefeitura Municipal de Barbalha, para participarem do presente certame conforme objeto: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Os preços das propostas das licitantes habilitadas são os que se seguem:

EMPRESA(S):

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	21.725.552/0001-37
2	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	18.269.917/0001-51
3	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.572.609/0001-99

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	ROMA CONSTRUTORA EIRELI	69.116,40
2º	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	70.063,20
3º	TLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	71.010,00

Somos favoráveis à Adjudicação e a Homologação em favor da Empresa **ROMA CONSTRUTORA EIRELI**, por ter apresentado menor preço global e sendo este compatível com as planilhas de custo apresentadas (preço de mercado) atendendo as exigências técnicas do orçamento básico parte integrante do Edital Convocatório.

Barbalha/CE, 05 de Abril de 2018.

Engenheiro Civil Responsável



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) **Convite nº 2018.03.22.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa/pessoa física **ROMA CONSTRUTORA EIRELI**, totalizando sua proposta em R\$ 69.116,40 (sessenta e nove mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - CE, 06 de Abril de 2018.

.....
Roberto Wagner Leite Machado
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Convite nº 2018.03.22.1. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s) Vencedor(es):** a empresa/pessoa física ROMA CONSTRUTORA EIRELI, totalizando sua proposta no valor de R\$ 69.116,40 (sessenta e nove mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Roberto Wagner Leite Machado - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Data da Homologação: 06 de Abril de 2018.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO

Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de Afixação na Portaria desta **Prefeitura Municipal de Barbalha** (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato referente a **HOMOLOGAÇÃO** do(a) **Convite nº 2018.03.22.1**, cujo(s) vencedor(es) foi(ram) a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s): **ROMA CONSTRUTORA EIRELI**.

Barbalha/CE, 06 de Abril de 2018.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato. Convite Nº 2018.03.22.1. Partes: o Município de Barbalha, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e a empresa/pessoa física ROMA CONSTRUTORA EIRELI. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no roço manual em campo aberto em estradas da sede urbana e zona rural do Município de Barbalha/CE, através da Secretaria de Infraestrutura e Obras, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 69.116,40 (sessenta e nove mil cento e dezesseis reais e quarenta centavos). Vigência Contratual: 12 meses. Signatários: Roberto Wagner Leite Machado e Roberto Antônio de Castro Macedo.

Data de Assinatura do Contrato: 09 de Abril de 2018.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins que, foi(ram) publicado(s) através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o(s) Extrato(s) referente(s) ao(s) **CONTRATO(S)** firmado(s) entre a **Prefeitura Municipal de Barbalha** e a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) **ROMA CONSTRUTORA EIRELI**, oriundo(s) do(a) **Convite nº 2018.03.22.1**.

Barbalha/CE, 09 de Abril de 2018.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação