

S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



PROCESSO LICITAÇÃO Nº 2017.04.05.1
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.05.1

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO, INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.04.05.1**, COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 24 DE ABRIL DE 2017, ÀS 13:00 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES, NO PRÉDIO DA PREFEITURA COM SEDE NA AV. DOMINGOS S. MIRANDA, Nº 75 – LOT. J. DOS IPÊS, ALTO DA ALEGRIA, BARBALHA/CE.

DECLARO, AINDA, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 296.544,66 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS ACIMA JÁ ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS, TAIS COMO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA; CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, TAXAS, SEGUROS, FRETE E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE.

IDENTIFICAÇÃO: S&T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI - ME

ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA – 485 – CENTRO

CNPJ: 18.413.043/0001-64

CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE-CE

REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ANIVALDO IDALINO SALES

CPF Nº: 222.886.603-25

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: DE ACORDO COM O EDITAL

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: DE ACORDO COM O EDITAL

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 24 DE ABRIL DE 2017.

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 222.886.603-25
TITULAR

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE	DATA:	22/04/2017	BDI:	20,50%	
ENDEREÇO:	BARBALHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.373,04	0,46
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.189,80	3,10
3	PAREDES E PAINÉIS	10.948,80	3,69
4	COBERTURA	28.913,30	9,75
5	PISO	31.371,83	10,58
6	REVESTIMENTOS	39.138,00	13,20
7	ESQUADRIAS	15.414,88	5,20
8	PINTURA	51.033,70	17,21
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	27.835,02	9,39
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.236,78	8,85
11	DIVERSOS	4.640,00	1,56
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	50.449,51	17,01
Valor total do Orçamento		296.544,66	100,00

Duzentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos



S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 272.886.603-25
 TITULAR


José de Arimateia Morais Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803000



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE
ENDEREÇO:	BARBALHA-CE
DATA :	22/04/2017
BDI :	20,50%
FONTE :	SEINFRA
VERSÃO :	024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA :	87,01%
MES :	
DATA REF. :	03/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.373,04
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	228,84	1.373,04
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						9.189,80
2.1	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	200,00	2,05	410,00
2.2	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	70,00	10,74	751,80
2.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	200,00	7,25	1.450,00
2.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	200,00	5,18	1.036,00
2.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	200,00	25,90	5.180,00
2.6	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	200,00	1,81	362,00
3	PAREDES E PAINÉIS						10.948,80
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	70,00	22,59	1.581,30
3.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	70,00	44,34	3.103,80
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	40,00	95,07	3.802,80
3.4	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	130,00	3,92	509,60
3.5	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	130,00	6,14	798,20
3.6	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	SEINFRA	M	130,00	8,87	1.153,10
4	COBERTURA						28.913,30
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	300,00	27,27	8.181,00
4.2	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	130,00	31,32	4.071,60
4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	130,00	15,43	2.005,90
4.4	C0041	ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	SEINFRA	M	130,00	14,80	1.924,00
4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	130,00	7,40	962,00
4.6	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	70,00	21,95	1.536,50
4.7	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	70,00	32,02	2.241,40
4.8	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	70,00	68,08	4.765,60
4.9	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	30,00	107,51	3.225,30
5	PISO						31.371,83
5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	20,00	68,61	1.372,20
5.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	60,00	88,85	5.331,00
5.3	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	60,00	74,02	4.441,20
5.4	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,00	380,39	2.662,73
5.5	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	200,00	27,21	5.442,00
5.6	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	300,00	17,10	5.130,00

[Handwritten signatures and initials]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE


DATA: 22/04/2017

ENDEREÇO: BARBALHA-CE

FONTE SEINFRA VERSÃO 024.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
5.7	C2996	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	130,00	53,79	6.992,70
6	REVESTIMENTOS						39.138,00
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	500,00	4,15	2.075,00
6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	350,00	28,07	9.824,50
6.3	C3970	FORRO DE GESSÃO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	260,00	24,13	6.273,80
6.4	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	250,00	25,13	6.282,50
6.5	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	260,00	56,47	14.682,20
7	ESQUADRIAS						15.414,88
7.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	495,68	3.965,44
7.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	513,98	4.111,84
7.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	30,00	92,81	2.784,30
7.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	100,00	13,49	1.349,00
7.5	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	30,00	106,81	3.204,30
8	PINTURA						51.033,70
8.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1.000,00	12,24	12.240,00
8.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.000,00	9,92	9.920,00
8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.000,00	13,83	13.830,00
8.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.000,00	12,39	12.390,00
8.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	130,00	14,49	1.883,70
8.6	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	70,00	11,00	770,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS						27.835,02
9.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	60,00	66,77	4.006,20
9.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	60,00	43,58	2.614,80
9.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	291,67	3.500,04
9.4	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	60,00	69,97	4.198,20
9.5	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	130,00	11,24	1.461,20
9.6	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	130,00	13,37	1.738,10
9.7	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	80,00	13,17	1.053,60
9.8	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	80,00	20,52	1.641,60
9.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	80,00	23,65	1.892,00
9.10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	12,00	477,44	5.729,28
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						26.236,78
10.1	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	50,00	16,59	829,50


		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FI. 1654			
		OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE	DATA:	22/04/2017
ENDEREÇO:	BARBALHA-CE	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	VERBA PRÓPRIA
				BDI:	20,50%
				HORA:	07,01%
				MES:	-
				DATA REF.:	03/2016




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL R\$
10.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	50,00	18,93	946,50
10.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	50,00	29,06	1.453,00
10.4	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	70,00	10,24	716,80
10.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	3,83	1.149,00
10.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	700,00	4,57	3.199,00
10.7	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	30,00	64,55	1.936,50
10.8	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	30,00	80,78	2.423,40
10.9	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	350,00	12,50	4.375,00
10.10	C1766	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	SEINFRA	UN	350,00	12,50	4.375,00
10.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	70,00	15,31	1.071,70
10.12	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	70,00	15,31	1.071,70
10.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	70,00	15,31	1.071,70
10.14	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	7,00	66,39	464,73
10.15	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	7,00	66,39	464,73
10.16	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	7,00	98,36	688,52
11	DIVERSOS						4.640,00
11.1	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	1.000,00	4,64	4.640,00

Valor Orçamento (A): 246.095,15
 Valor Encargos (B): 60.576,01
 Total sem Encargos (A - B): 185.519,14
 Valor BDI (C): 50.449,51
 Valor BDI Diferenciado (D): 0,00
 Valor Total (A + C + D): 296.544,66


Duzentos e Noventa e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Sessenta e Seis centavos




 S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64
 Francisco Anivaldo Idalino Sales
 CPF: 227.886.603-25
 TITULAR



 José de Arimatéia Moraes Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803000





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE

OBRA: BARBALHA-CE

DATA: 22/04/2017 BDI: 20,50%

FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 024.1 COM DESONERAÇÃO
 HORA: 87,01%
 MÊS: 03/2016
 DATA REF.: 03/2016
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3		MÊS4		MÊS5		MÊS6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	0,46	1.373,04	100,00	1.373,04										
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,10	9.189,80	10,00	918,98	10,00	918,98	10,00	918,98	10,00	918,98	10,00	918,98	10,00	918,98
3	PAREDES E PAINÉIS	3,69	10.948,80	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88
4	COBERTURA	9,75	28.913,30	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33
5	PISO	10,58	31.371,83	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18
6	REVESTIMENTOS	13,20	39.138,00	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80
7	ESQUADRIAS	5,20	15.414,88	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49
8	PINTURA	17,21	51.033,70	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	9,39	27.835,02	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,85	26.236,78	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68
11	DIVERSOS	1,56	4.640,00	10,00	464,00	10,00	464,00	10,00	464,00	10,00	464,00	10,00	464,00	10,00	464,00
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17,01	50.449,51	10,51	5.302,24	9,94	5.014,68	9,94	5.014,68	9,94	5.014,68	9,94	5.014,68	9,94	5.014,68
			296.544,66	10,50	31.147,49	9,94	29.486,89	9,94	29.486,89	9,94	29.486,89	9,94	29.486,89	9,94	29.486,89
				10,50	31.147,49	20,45	60.634,38	30,39	90.121,27	40,33	119.606,16	50,28	149.095,05	60,22	178.581,94

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS7		MÊS8		MÊS9		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	0,46	1.373,04								1.373,04
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,10	9.189,80	10,00	918,98	10,00	918,98	20,00	1.837,96	100,00	9.189,80
3	PAREDES E PAINÉIS	3,69	10.948,80	10,00	1.094,88	10,00	1.094,88	20,00	2.189,76	100,00	10.948,80
4	COBERTURA	9,75	28.913,30	10,00	2.891,33	10,00	2.891,33	20,00	5.782,66	100,00	28.913,30
5	PISO	10,58	31.371,83	10,00	3.137,18	10,00	3.137,18	20,00	6.274,39	100,00	31.371,83
6	REVESTIMENTOS	13,20	39.138,00	10,00	3.913,80	10,00	3.913,80	20,00	7.827,60	100,00	39.138,00
7	ESQUADRIAS	5,20	15.414,88	10,00	1.541,49	10,00	1.541,49	20,00	3.082,96	100,00	15.414,88
8	PINTURA	17,21	51.033,70	10,00	5.103,37	10,00	5.103,37	20,00	10.206,74	100,00	51.033,70
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	9,39	27.835,02	10,00	2.783,50	10,00	2.783,50	20,00	5.567,02	100,00	27.835,02
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,85	26.236,78	10,00	2.623,68	10,00	2.623,68	20,00	5.247,34	100,00	26.236,78
11	DIVERSOS	1,56	4.640,00	10,00	464,00	10,00	464,00	20,00	928,00	100,00	4.640,00
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	17,01	50.449,51	9,94	5.014,68	9,94	5.014,68	19,91	10.044,51	100,00	50.449,51
			296.544,66	9,94	29.486,89	9,94	29.486,89	19,89	58.988,94		296.544,66
				70,16	208.068,83	80,11	237.555,72	100,00	296.544,66		296.544,66

S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ: 08.135.749/0001-64

Francisco Antônio Idalino Sales
 CPF: 22.488.603-25
 TITULAR



Jose de Arimatéia Moraes Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - CE 14164-D
 RNP: 0501803000



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE
 ENDEREÇO: BARBALHA-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
-----	-----------	---

AD	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	2,02
TOTAL		2,34

DI	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,06
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		4,58

I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 20,50%

$$(((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$$

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
 CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Arivaldo Idalino Sales
 CPF: 222.886.603-25
 TITULAR

José de Arimateia Moraes Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 14164-D
 RNP: 0601803000



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE	DATA :	22/04/2017	BDI :	20,50%
ENDEREÇO:	BARBALHA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		03/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	16,80

B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Ferriados	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença PaternidadeE	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL	15,43

D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33

Horista = 87,01%


A + B + C + D

S & T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli - ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

Francisco Anivaldo Idalino Sales
CPF: 227.886.603-25
TITULAR

José de Arimateia Morais Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14164-D
RNP: 0601803000





Prefeitura Municipal de Barbalha

GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2017.04.05.1!

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conservação, manutenção e pequenos reparos nos imóveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.


Data da Abertura : 15 de Maio de 2017.

Horário : 16:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha

Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 020117/2017, de 02 de Janeiro de 2017, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Paulo José Alves Júnior e Maria Vilani da Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2017.04.05.1, cujo objeto supracitado, sendo elas **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, MESSIAS CONSTRUÇÕES TRANSP. LOC. E SERVIÇOS EIRELI, ALENCAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME, INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME e S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME.** Pontualmente às 16:00 horas, o(a) Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o(a) Senhor(a) Paulo José Alves Júnior para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o(a) Senhor(a) Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o(a) Senhor(a) Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 298.104,59 (duzentos e noventa e oito mil cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Algumas empresas tiveram suas propostas de preços desclassificadas, sendo elas: **M L S - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME** (Não apresentação do cronograma físico financeiro); **ALENCAR LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** (O prazo de execução dos serviços está incorreto e o percentual do BDI está divergente do constante nas planilhas orçamentárias do Município); **S & T CONST. E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI- ME** (Não apresentou a planilha de composição dos preços unitários); **INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME** (Não apresentação do cronograma físico financeiro; O percentual do BDI está divergente do constante nas planilhas orçamentárias do Município e o valor global da proposta está superior ao orçamento elaborado pelo Município) e **AGAPE SERVIÇOS EIRELI - ME** (Não apresentou a planilha de composição do BDI). Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Paulo José Alves Júnior, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Paulo José Alves Júnior	
Membro	Maria Vilani da Silva	



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) **Tomada de Preços nº 2017.04.05.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa/pessoa física **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, totalizando sua proposta em R\$ 298.104,59 (duzentos e noventa e oito mil cento e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.


Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - CE, 02 de Junho de 2017.

.....
Roberto Wagner Leite Machado
Ordenador(a) de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Tomada de Preços nº 2017.04.05.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conservação, manutenção e pequenos reparos nos imóveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s) Vencedor(es):** a empresa/pessoa física JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 298.104,59 (duzentos e noventa e oito mil cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Roberto Wagner Leite Machado - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

Data da Homologação: 02 de Junho de 2017.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO

Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de Afixação na Portaria desta **Prefeitura Municipal de Barbalha** (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato referente a **HOMOLOGAÇÃO** do(a) **Tomada de Preços nº 2017.04.05.1**, cujo(s) vencedor(es) foi(ram) a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s): **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**.

Barbalha/CE, 02 de Junho de 2017.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2017.04.05.1. **Partes:** o Município de Barbalha, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras e a empresa/pessoa física JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de conservação, manutenção e pequenos reparos nos imóveis pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 298.104,59 (duzentos e noventa e oito mil cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos). **Prazo de Execução:** 09 meses. **Vigência do Contrato:** 09 meses. **Signatários:** Roberto Wagner Leite Machado e Bianca Madja da Silva.

Barbalha/CE, 05 de Junho de 2017.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins que, foi(ram) publicado(s) através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o(s) Extrato(s) referente(s) ao(s) **CONTRATO(S)** firmado(s) entre a **Prefeitura Municipal de Barbalha** e a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, oriundo(s) do(a) **Tomada de Preços nº 2017.04.05.1**.

Barbalha/CE, 05 de Junho de 2017.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação