
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
LOCAL: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI
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END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63.010.108
CNPJ: 18 .413 .043/0001-64 . TEL: [88) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

8 1 *
k

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%
FONTE VERSÃO HORA DATA REf.

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SINAPI
024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87,01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,00000000 9,03 18,0600

Total: 18,0600

MATERIAIS
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,02000000 29,18 29,7636

11100 ESMALTE SINTÉTICO L 1,00000000 11,87 11,8700

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,50000000 14,63 65,8350

11725 PREGO 15X15 KG 0,15000000 9,30 1,3950

Total: 108,8636

Valor Simples: 118,52

Valor Encargos (87.01%): 8.40

Valor com Encargos: 126,92

Total Geral: 126,92

1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,00100000 60,38 0,0604

I0758 NÍVEL (CHP) H 0,00200000 22,03 0,0441

I0775 TEODOLITO (CHP) H 0,00200000 24,41 0,0488

Total: 0,1533

MAO DE OBRA
I0037 AJUDANTE H 0,00400000 10,35 0,0414

I2382 NIVELADOR H 0,00200000 21,45 0,0429

I2445 TOPOGRAFO H 0,00200000 22,93 0,0459

Total: 0,1302

Valor Simples: 0,17

Valor Encargos (87.01%): 0,11

Valor com Encargos: 0,28

Total Geral: 0,28

2.1.1. C3141 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Preço Total

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 0,00000000 48,26 0,0000

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,01111111 227,25 2,5250

Total: 2,5250

MAO DE OBRA
0,3010I2543 SERVENTE H 0,03333333 9,03

Total: 0,3010

SERVIÇOS

S à T G s i t e s i j t o à s é j ã o  de Obra Eirefi • ME
CfW J-% AsteG/0001-64m m i

Francisw^vS^TdãÜnõ Sales
CRF 222.886.603-25

TITULAR

END: RUA DA GLÓRIA 48S-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88} 3 5 7 1 -1743  } £ /



CONSTRUÇÕES e locações de mão de o braeireli-me

4
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D i: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 

IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA
SINAPI

024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO

87.01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 1,30000000 6,66 8,6580

Total: 8,6580

Valor Simples: 10.77
Valor Encargos (87.01%): o,72

Valor com Encargos: 11,49

Total Geral: 11,49

2.1.2. C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA (M2)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 0,50000000 13,31 6,6550

I2543 SERVENTE H 0,75000000 9,03 6,7725

Total: 13,4275

MATERIAIS
16231 TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA UN 51,00000000 0,43 21,9300

Total: 21,9300

Valor Simples: 29,11

Valor Encargos (87.01%): 6,25

Valor com Encargos: 35,36

Total Geral: 35,36

2.1.3. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391

I2543

PEDREIRO
SERVENTE

H
H

0,18000000

0,36000000

13,31
9,03

Total:

2,3958

3,2508

5,6466

MATERIAIS
10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m M 1,00000000 11,15

Total:

11.1500

11.1500

SERVIÇOS
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,00100000 383,76 

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

0,3838

0,3838

14,51

2,67

17.18

17.18

2.2.1.
- CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

74143/002 ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 (M)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço Total

5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO 150KG/M3, 
PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO

M3 0,02880000 210,35

Total:

6.0581

6.0581

END: RUA DA GLÓRIA 48S-CENTRO» JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63 .010 .108
ÇNPJ; 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88) 3 5 7 1-1743  ( y /



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

% X >

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA RTF.
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS

IPÉS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA 024 1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
SINAPI 2016/02 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

MATERIAL
00000333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,09800000 13,35 1,3083

00000346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 
1000 M

KG 0,40500000 13,93 5,6417

00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10X10* CM, H= 2,30 M UN 0,42000000 17,94 7,5348

00004111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 
2,30M

UN 0,16000000 16,89 2,7024

Total: 17,1872

SERVIÇOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500000 14,13 4,7336

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67100000 11,03 7,4011

Total: 12,1347

Valor Simples: 30,84

Valor Encargos (87.01%): 4,54
Valor com Encargos: 35,38

Total Geral: 35,38

2.2.2. C0040 - ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M (M)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0037 AJUDANTE H 2,40000000 10,35 24,8400

11530 MONTADOR H 1,20000000 13,31 15,9720

Total: 40,8120

MATERIAIS
I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG 0,25000000 11,54 2,8850

10100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG 0,11000000 13,35 1,4685

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG M2 4,20000000 15,66 65,7720

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M 4,20000000 30,66 128,7720

Total: 198,8975

Valor Simples: 220,74

Valor Encargos (87.01%): 18,97

Valor com Encargos: 239,71

Total Geral: 239,71

C2903 - PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente l____ _________
Total

10121 ARMADOR/FERREIRO H 3,00000000 13,31 39,9300

11879 SOLDADOR H 2,00000000 13,31 26,6200

I2543 SERVENTE H 6,00000000 9,03 54,1800

Total: 120,7300

MATERIAIS
I0467 CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) KG 10,69000000 5,49 58,6881

111

END: RUA DA GLÓRIA 48S-CENTR0- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 ,4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88 ) 3571-1743  g /



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRAEIRELI-ME

r

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
à

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N. LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE

DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SEINFRA 024.1 COV1 DESONERAÇÃO 87.01% 03/2016

SiNAPI 2016/02 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

M 8,83000000 30,66 270,7278

KG 4,25000000 4,03 17,1275

KG 5,00000000 6,26 31,3000

UN 4,00000000 4,75 19,0000

M2 2,00000000 19,78 39,5600

Total: 436,4034

KG 6,80000000 6,60 44,8800

KG 1,01400000 6,79 6,8851

M3 0,27210000 305,02 82,9959

12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')

12338 FERRO CHATO DE 1/2" X 3/16"

12339 FERRO CHATO DE 2" x 3/16"

12364 JOELHO FERRO GALVANIZADO 1"

12436 TELA GALVANIZADA MALHA QUADRADA 2" (5X5CM) FIO 10 
(3,4MM)

SERVIÇOS
C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Total: 134,7610

Valor Simples: 620,80

Valor Encargos (87.01%): 71,08

Valor com Encargos: 691,88

Total Geral: 691,88

2.3.2. 74238/002
- PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço Total
6388

6389

MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO 
EXCLUSIVE OPERADOR
MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO 
EXCLUSIVE OPERADOR

3,82000000

0,67000000

50,81

18,17

194,0942

12,1739

Total: 206,2681

MATERIAL
00007167 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5CM, H = 2 M
M2 1,10000000 7,00 7,7000

00007697 TUBO ACO GALV C l COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE 
MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61 KG/M

M 1,43180000 22,60 32,3587

00010997 ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; Wl 718) D=4MM (SOLDA 
ELETRICA)

KG 3,37000000 13,65 46,0005

00021010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN M 6,74070000 10,96 73,8781

25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR 5580)

SERVIÇOS DIVERSOS
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total: 159,9373

H 7,00000000 13,56 94,9200

H 11,50000000 11,03 126,8450

H 4,50000000 16,07 72,3150

Total: 294,0800

Valor Simples: 562,25

Valor Encargos (87.01%): 97,96

Valor com Encargos: 660,21

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 6 3 .0 1 0 .1 0 8
CNPJ: 1 8 .4 1 3 ,0 4 3 / 0 0 0 1 -6 4 , TEL: (8 8 )  3 5 7 1 -1 7 4 3



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SINAPI

024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87 01% 
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

Total Geral: 660,21

3.1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,93000000 9,03 26,4579

Total: 26,4579 

Valor Simples: 14,15 

Valor Encargos (87.01%): 12,31 

Valor com Encargos: 26,46 

Total Geral: 26,46

3.1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço T ota l

12543 SERVENTE H 1,70000000 9,03 15,3510

Total: 15,3510

MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA M3 1,10000000 45,49 50,0390

Total: 50,0390 

Valor Simples: 58,25 

Valor Encargos (87.01%): 7,14 

Valor com Encargos: 65,39 

Total Geral: 65,39

3.2.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO 

I2543 SERVENTE

H 6.00000000 13.31 79.8600 

H 9,00000000 9,03 81,2700

Total: 161,1300

MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA

I0805 CIMENTO PORTLAND

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3 0,36480000 45,49 16,5948 

KG 109,50000000 0,49 53,6550 

M3 1,10000000 44,87 49,3570

Total: 119,6068 

Valor Simples: 205,80 

Valor Encargos (87.01%): 74,94 
Valor com Encargos: 280,74 

Total Geral: 280,74

3.3.1. 73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETOI'IEIRA (M2)

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço Total

5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, M3 0,05000000 210,35 1U.51/6
PREPARO COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO

CNPI: 18,413 .043 / 0001-64 , TEL: (88) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRAEIRELI-ME
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA : 13/05/2016 B D I: 23,04%
TONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALh A/CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87.01% 03/2016

SINAPi 2016/02 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

SERVIÇOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Total:

H 0,35000000 14,13
H 0,70000000 11,03

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

4,9455

7,7210

12,6665

18,03

5,15

23,18

23,18

3.3.2.
- PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2CM, 

73923/001 ARGAMASSA CQM PREPARO MANUAL (M2)

SERVIÇOS DIVERSOS Unidade C oefic iente Preço Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000000 14,13 12.0105

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85000000 11,03 9,3755

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO M3 0,02000000 310,85 6,2170

MANUAL. AF 08/2014
Total: 

Valor Simples: 
Valor Encargos (87.01%): 

Valor com Encargos: 
Total Geral:

27,6030

19,93

7,67

27,60

27,60

3.4.1. 73935/002
- ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total
00007271 BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 

X 19X 19 CM
UN 54,00000000 0,40 21,6000

Total: 21,6000

SERVIÇOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,01380000 391,64 5,4046

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000000 14,13 16,1082

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000000 11,03 9,7064

Total: 31,2192

Valor Simples: 43,68

Valor Encargos (87.01%): 9,13

Valor com Encargos: 52,81

Total Geral: 52,81

3.5.1.
- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE C O N U K t 1U IN l fchíN AS, u u m c u L n t f i  uc 

878 7 8  P F n R F IR O  A R G A M A S S A  TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (M2)

SERVIÇOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço Total

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,00420000

\

364,68 1,5317

c

Sl i t e p  e LocaçõesdeMáode Obra Eireíi■ ME
*

Francisco;
CPF f,

TITULAR

U164-D
1803000

END; RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
J: 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88 ) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRAEIRELI-ME

r

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE J t
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE

DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%
FONTE VERSÃO

SEIN FR A 024.1 COM DESONERAÇÃO

SÍNAPI 2016/02 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA MES DATA REF,

87,01% - 03/2016
87,01% 49,68% 03/2016

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,07000000 14,13
H 0,00700000 11,03

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

0,9891

0,0772

2,5980

2,07

0,53

2,60

4

2,60

3.5.2. 84076
- REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,02430000 40,05 0,9732

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,72000000 0,47 4,5684

Total: 5,5416

SERVIÇOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56320000 14,13 7,9580

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52500000 11,03 5,7908

Total: 13,7488

Valor Simples: 14,73

Valor Encargos (87.01%): 4,56

Valor com Encargos: 19,29

Total Geral: 19,29

3.6.1. 73791/001 - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,25000000 1,22 0,3050

00011162 FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) UN 0,02500000 1,55 0,0388

Total: 0,3438

SERVIÇOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000000 14,13 4,2390

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 11,03 1,1030

Total: 5,3420

Valor Simples: 3,88

Valor Encargos (87.01%): 1,80

Valor com Encargos: 5,68

Total Geral: 5,68

4.1. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 1,68000000 65,94 110.7792

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm 

___________ L.......................................... ........ ....... .................... ...

KG 1,25000000 6,79 8,4875

Francisôr^^dfcTdâlino Sales 
CPF 222.886.803-25 

titular

SiateiafcTaiSjfir^ J Ç
ÍREA-âE 14164-D 

RNPT06Q1803000

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88 ) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D i: 23,04%
: FONTE VERSÃO HORA MÊS DATA REF.

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALKWCE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016

SINAP! 2016/02 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3
C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5X  M2
C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA M2

PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m M3
C2862 LASTRO DE BRITA M3

0,03840000

0,19200000

1,44000000

305,02
43,22
13,69

0,21600000 23,93
0,05400000 81,75

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos:

11,7128

8,2982

19,7136

5,1689

4,4145

168,5747

122,65

45,92

168,57

Total Geral: 168,57
- POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=12M E CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVAÇAO, EXCLUSIVE 

4.2. COMP TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço Total

COMP POSTE DE CONCRETO DUPLO T IH-12M 1 CARGA NOMINAL 
400KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -

UN 1,00000000 1.099,39 1.099,3900

é

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
Total: 

Valor Simples: 
Valor Encargos: 

Valor com Encargos: 
Total Geral:

1.099,3900

1.099.39 

0,00

1.099.39

1.099,39

4.3.
COMPOSIÇ - REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W, REATOR, IGNITOR E 
ÃO________SUPORTE INCLUÍDOS (UN)____________________

OUTROS Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃ REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR 

DE SÓDIO 400 W, REATOR, IGNITOR E SUPORTE INCLUlDOS 
null

UN 1,00000000 351,71 351,7100

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos: 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

351,7100

351.71 

0,00

351.71

351,71

4.4. COMPOSIÇ C0NJUNT0 SUPORTE PARA 9 REFLETORES RETANGULARES (CJ) 
AO __________________________________________________

OUTROS Unidade Coeficiente Preço Total

COMPOSIÇÃ CONJUNTO SUPORTE PARA 9 REFLETORES RETANGULARES 
null

CJ 1,00000000 289,93 289,9300

T o ta l: 289,9300

Valor Simples: 289,93

Valor Encargos: 0 00
Valor com Encargos: 289,93

Total Geral: 289,93

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRQ- JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 6S.010.10B
CNPJ: 1 8 ,4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88) 3571  1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRAEIRELI-ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 BDI : 23,04%

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE

FONTE

SEINFRA
SINAPI

VERSÃO

024,1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO

HORA

87.01%
87,01%

MES

49,68%

DATA REF.

03/2016
03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

88264
COMPLEMENTARES
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.5. C1189 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0.37000000 10,35 3,8295

12312 ELETRICISTA H 0,37000000 13,31 4,9247

Total: 8,7542

MATERIAIS
11068 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2" M 1,00000000 7,78 7,7800

Total: 7,7800

Valor Simples: 12,46

Valor Encargos (87.01%): 4,07

Valor com Encargos: 16,53

Total Geral: 16,53

4.6. C1190 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (M)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,50000000 10.35 5,1750

12312 ELETRICISTA H 0,50000000 13,31 6,6550

Total: 11,8300

MATERIAIS
11073 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 2" M 1,00000000 10,02 10,0200

Total: 10,0200

Valor Simples: 16,35

Valor Encargos (87.01%): 5,50

Valor com Encargos: 21,85

Total Geral: 21,85

- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 10OA 240V,
4.7. /414U/UU3 Fo r n ECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total

00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA. TRIPOLAR 60 ATE 100A UN 1,00000000 66.88 66,8800

Total: 66,8800

SERVIÇOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,40000000 11.65 4,6600

0,40000000 14,13 5,6520

Total:
Valor Simples:

Valor Encargos (87.01%):
Valor com Encargos:

Total Geral: 77>19

10,3120

73,75

3,44

77,19

END: RUA DA GLÓRIA 4 8 5 -CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 6 3 *0 1 0 .1 0 8
CNPJ: 1 8 ,4 1 3 ,0 4 3 / 0 0 0 1 -6 4 , TEL: (8 8 ) 3 5 7 1 -1 7 4 3



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA E1RELÍ-ME

Sât r

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D i: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 

IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA
SÍNAPI

024 1 COM DESONFRAÇÀO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87,01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

MATERIAL Unidade C oefic iente Preço Total
00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 1,00000000 209,15 209,1500

Total: 209,1500

SERVIÇOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,40000000 11,65 4,6600

COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000000 14,13 5,6520

Total: 10,3120

Valor Simples: 216,02

Valor Encargos (87.01%): 3,44

Valor com Encargos: 219,46

Total Geral: 219,46

4.9. C0325 - ATERRAMENTO COMPLETO Cl HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3.50000000 10,35 36,2250

12312 ELETRICISTA H 1,50000000 13,31 19,9650

Total: 56,1900

MATERIAIS
I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M 3,00000000 7,96 23,8800

10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 1,00000000 46,51 46,5100

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,00000000 2,32 2,3200

11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4” x 3M UN 1,00000000 47,84 47,8400

Total: 120,5500

Valor Simples: 150,62

Valor Encargos (87.01%): 26,12

Valor com Encargos: 176,74

Total Geral: 176,74

4.10. C1712 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,09000000 10,35 0,9315

12312 ELETRICISTA H 0,09000000 13,31 1,1979

Total: 2,1294

MATERIAIS
11404 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2" UN 1,00000000 2,23 2,2300

Total: 2,2300

Valor Simples: 3,37

0,99

4,36

4,36

RNP:0601803000

END; RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 18 .413 .043 /0001*64 , TEL: [88} 3571-1743

( V



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRAEIRELI-ME

<?ét r
%

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D I: 23,04%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SINAPI

024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO

87,01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

4.11. C1713 - LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2") (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,10000000 10,35 1,0350

12312 ELETRICISTA H 0,10000000 13,31 1,3310

Total: 2,3660

MATERIAIS
11408 LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 2" UN 1,00000000 3,52 3,5200

Total: 3,5200

Valor Simples: 4,79
Valor Encargos (87.01%): 1.10

Valor com Encargos: 5,89

Total Geral: 5,89

4.12. C1023 - CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,25000000 10.35 2,5875

12312 ELETRICISTA H 0,25000000 13,31 3,3275

Total: 5,9150

MATERIAIS
I0950 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2" UN 1,00000000 4,25 4,2500

Total: 4,2500

Valor Simples: 7,42

Valor Encargos (87.01%): 2,75

Valor com Encargos: 10,17

Total Geral: 10,17

4.13. COMPOSIÇ _ CABQ ALUM|N|0  XLPE 1KV 3#25+25Tmm2 (M) 
AO

OUTROS Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃ CABO ALUMÍNIO XLPE 1KV 3#25+25Tmm2 null M 1.00000000 15,54 15,5400

Total: 15,5400

Valor Simples: 15,54

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 15,54

Total Geral: 15,54

4.14. COMPOSIÇ CAB0 a l u m ín io  XLPE 1 KV 3#50+50Tmm2 (M) 
AO

OUTROS Unidade C oefic iente Preço Total

COMPOSIÇÁ CABO ALUMÍNIO XLPE 1KV 3#50+50Tmm2 null M 1,00000000 22,06 22,0600

Total: 
Valor Simples:

22,0600

22,06

c ---------------—

SSSêUGpSSj
CNPJ

FrantiscoÃi 
CPF 252.8: 

(TlTUí

ü s ia b e i i - E
11-64

!ds Salino Sales
3-25 (s y

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 ,4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 , TEL: (88) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA E1RELI-ME
■  / ?  o  *v —

ó  d r  /

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D !: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 

IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SINAPI

024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO

87,01%

87,01% 49,68%

03/2016

03/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

Valor Encargos: 
Valor com Encargos: 

Total Geral:

0,00

22,06

22,06

4.15. COMPOSIÇ _ C A B Q  QUAD CA 1KV 3#16+16Tmm2 (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço Total
COMPOSIÇÃ CABO QUAD CA 1KV 3#16+16Tmm2 null M 1,00000000 12,87 12.8700

Total: 12,8700

Valor Simples: 12,87

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 12,87

Total Geral: 12,87
- U U A U K U  ü t  U IS 1 K lb U lU A U  U h  h N fc K U IA  LM  U H A H A  ü b  A U U  U A LV A N I21A Ü U , r A K A  T z U lb J U N  I U K t b

4.16. 83463 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UNI

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total
00013393 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR Cl BARRAMENTO 

TRIFASICO P112 DISJUNTORESUNIPOLARES EM CHAPA DE 
ACO GALV

UN 1,00000000 94,37 94,3700

Total: 94,3700

SERVIÇOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,00000000 11,65 23,3000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000000 14,13 28,2600

Total: 51,5600

Valor Simples: 128,70

Valor Encargos (87.01%): 17,22

Valor com Encargos: 145,92

Total Geral: 145,92

4.17. C2090 - QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,80000000 10,35 49,6800

12312 ELETRICISTA H 4,80000000 13,31 63,8880

Total: 113,5680

MATERIAIS
2,430010126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2'' UN 3,00000000 0,81

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2” UN 3,00000000 0,95 2,8500

I0338 CABO COBRE NU 25MM2 M 2,00000000 7,96 15,9200

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 1,00000000 4,28 4,2800

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM UN 1,00000000 73,49 73,4900

10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MÁRMORE UN 1,00000000 312,24 312,2400

c

S&T C o a s te s  e L o g c õ e a M »  dsObra Eireli • ME
CNP>f|^R^W 0|pi-64

Francisco > 
CPF

=NGENF 
CREA-$e/14164-D 

RNP: 0601803000fóraídênoalino Sales 
22.8*6.603-25 
TITULAR

END; RUA DA GLÓRIA 4 8 5 -CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE, CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 , TEL: (8 8 )3 5 7 1 -1 7 4 3



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELÍ-ME

fdt r
$ 1 0

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D i: 23,04%

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SÍNAPI
024.1 COM DPSONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

87.01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,00000000 2,32 2,3200

11071 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1/2" M 1,50000000 2,18 3,2700

11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M UN 1,00000000 47,84 47,8400

11720 POSTE DE CONCRETO 8MX300KG UN 1,00000000 536,93 536,9300

Total: 1.001,5700

Valor Simples: 1.062,34

Valor Encargos (87.01%): 52,80

Valor com Encargos: 1.115,14

Total Geral: 1.115,14

4.18. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Unidade Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,93000000 9,03 26,4579

Total: 26,4579

Valor Simples: 14,15

Valor Encargos (87.01%): 12,31

Valor com Encargos: 26,46

Total Geral: 26,46

4.19. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Unidade Coeficiente Preço Total
12391 PEDREIRO H 6,00000000 13.31 79,8600

I2543 SERVENTE H 9,00000000 9,03
Total:

81,2700

161,1300

Ai
10109 AREIA MEDIA M3 0,36480000 45,49 16,5948

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 109,50000000 0,49 53,6550

11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 1,10000000 44,87 
Total: 

Valor Simples:

49,3570

119,6068

205,80

Valor Encargos (87.01%): 74,94
Valor com Encargos: 280,74

Total Geral: 280,74

- ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 
4 2°-________73935/002 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA1 CM

MATERIAL Unidade

00007271 BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 
X 19X 19 CM

SERVIÇOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

UN

M3

Coeficiente Preço Total
54.00000000

0,01380000

0,40 21,6000

Total: 21,6000

391,64 5,4046

END: RUA DA CLÕ RIA 48S-C EN TR0- JUAZEIRO DO NORTE-CE. CEP: 6 3 ,0 1 0 .1 0 8
CNFJ: 1 8 ,4 1 3 .0 4 3 / 0 0 0 1 -6 4 . TEL: (8 8 ) 3 5 7 1 -1 7 4 3



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DATA: 13/05/2016 B D l: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 

IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE SEINFRA

SINAPI

024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/02 COM DESONERAÇÃO

87.01%
87,01% 49,68%

03/2016
03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,14000000 14,13 16,1082
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88000000 11,03 9,7064

Total: 31,2192

Valor Simples: 43,68

Valor Encargos (87.01%): 9,13

Valor com Encargos: 52,81

Total Geral: 52,81

4.21. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 (M2)

SERVIÇOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço Total
87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,00420000 364,68 1,5317

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000000 14,13 0,9891

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700000 11,03 0,0772

Total: 2,5980

Valor Simples: 2,07

Valor Encargos (87.01%): 0,53

Valor com Encargos: 2,60

Total Geral: 2,60

4.22.
- REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO 

84076 MANUAL DA ARGAMASSA (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço Total

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,02430000 40,05 0,9732

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,72000000 0,47 4,5684

Total: 5,5416

SERVIÇOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56320000 14,13 7,9580

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,52500000 11,03 5,7908

Total: 13,7488

Valor Simples: 14,73

Valor Encargos (87.01%): 4,56

Valor com Encargos: 19,29

Total Geral: 19,29

4.23. 73791/001 - PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL : : , ■ ' ■ ■ ' : " ■ : Unidade Coeficiente Preço Total

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,25000000 1,22 0,3050

00011162 FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) UN 0,02500000 1,55 0,0388

Total: 0,3438

SERVIÇOS DIVERSOS □
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30000000 14,13 4,2390

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUA2EIRO DO NORTE-CE CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 ,4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88) 3571-1743



CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME
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4
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

ENDEREÇO: RUA PROJETADA 23, S/N, LOTEAMENTO JARDIM DOS 
IPÊS, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE

DATA: 13/05/2016 BDI: 23,04%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA RED

SEINFRA 024.1 CCM DESONERAÇÃO 87,01% 03/2016
SINAPI 2016/02 COM DESONERAÇÃO 87,01% 49,68% 03/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

H 0,10000000 11,03 1,1030

Total: 5,3420

Valor Simples: 3,88

Valor Encargos (87.01%): 1,80

Valor com Encargos: 5,68

Total Geral: 5,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

5.1.1. C3443 - GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN (M2)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
11277 JARDINEIRO H 0.20000000 13,31 2,6620

I2543 SERVENTE H 0,01860000 9,03 0,1680

Total: 2,8300

MATERIAIS
I6228 GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUBO VEGETAL M2 1,00000000 6,23 6,2300

Total: 
Valor Simples: 

Valor Encargos (87.01%): 
Valor com Encargos:

6,2300

7,74

1,32

9,06

Total Geral: 9,06

5.2.1. C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL (CJ)

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço T o ta l

12391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA 
I0805 CIMENTO PORTLAND
11138 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES FUTEBOL DE CAMPO 

OFICIAL
11605 PEDRISCO

H 3,50000000 13,31 46,5850

H 5,50000000 9,03 49,6650

Total: 96,2500
/

M3 0,23000000 49,45 11,3735

KG 105,00000000 0,49 51,4500

CJ 1,00000000 1.939,21 1.939,2100

M3 0,30000000 62,50 18,7500

Total: 2.020,7835

Valor Simples: 2.072,27

Valor Encargos (87.01%): 44,76

Valor com Encargos: 2.117,03

Total Geral: 2.117,03

Juazeiro do Norte/CE, 16 de Maio de 2016.

END: RUA DA GLÓRIA 485-CENTRO- JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63 .010 .108
CNPJ: 1 8 .4 1 3 .0 4 3 /0 0 0 1 -6 4 . TEL: (88) 3571-1743



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL

CNPJ n° 06.740.278/0001-81

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços N° 2016.04.27.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de 
construção de 01 (um) campo de futebol, com localização à Rua Projetada 23, s/n9 - 
Loteamento Jardim dos Ipês -  Alto da Alegria, Município de Barbalha/CE, conforme 
projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 17 de Junho de 2016.
Horário : 07:30 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, n° 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da
Alegria, Barbalha/CE.

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de Barbalha 
- CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, 
em sessão pública, nomeada pela Portaria n° 080403/2016, de 08 de Abril de 2016, do(a) 
Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Allana Maria Almeida 
Callou, Maria Aparecida de Brito e Ana Ruth da Silva Carvalho, sob a presidência do 
primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e 
analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas 
referentes à Tomada de Preços n° 2016.04.27.1, cujo objeto supracitado, sendo elas FLAY 
ENGENHARIA EMPREEND E SERVIÇOS EIRELI, CRV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, A. I. L. CONSTRUTORA LTDA, S & T CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI e ALENCAR LOCAÇÕES, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. Pontualmente às 07:30 horas, o(a) 
Senhor(a) Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, 
nomeando o(a) Senhor(a) Maria Aparecida de Brito para secretariar a reunião. Fora 
destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o(a) 
Senhor(a) Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente 
lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o(a) Senhor(a) 
Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se 
início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas 
apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse 
confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor 
proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte 
resultado: a empresa FLAY ENGENHARIA EMPREEND E SERVIÇOS EIRELI 
sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R$ 246.033,52 
(duzentos e quarenta e seis mil trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos). Algumas

Av. Domingos S. Miranda, n°715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da A legria-C EP: 63.180-000 -  Barbalha - CE



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL (J

CNPJ n° 06.740.278/0001-81

empresas tiveram suas propostas de preços desclassificadas, sendo elas: ALENCAR 
LOCAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  ME (Não apresentação da 
planilha de composição de custos unitários para os serviços; Apresentação do percentual 
do BDI divergente do constante no Anexo I do Edital Convocatório) e CRV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (Não apresentação da planilha de composição 
do BDI). Em assim sendo, a Senhora Presidente recomenda que o presente certame seja 
adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento 
deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, 
quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis 
recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das 
licitantes inabilitadas permaneceríam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido 
resgate. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente determinou que fosse encerrada 
a.presente sessãcw do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, 
.}.%<C^.^rfírdt^^Maria Aparecida de Brito, que secretariei e pelos demais membros da 
Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão

Função Nome Assinatura

Presidente Allana Maria Almeida Callou
ISucU j

Membro Maria Aparecida de Brito

Membro Ana Ruth da Silva Carvalho
Á j  d ?  3 / á b  âw iéf/fág.

Av. Domingos S. Miranda, n°715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da A legria-C EP: 63.180-000 -  Barbalha - CE



EXCELENTISSIMO(A) SENHOR(A) PREFEITO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARBALHA ESTADO DO CEARÁ

TOMADA DE PREÇOS N° 20H.04.27.1

ELETROPORTE SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIREU-ME,

estabe lec ida  na Rua Padre A gam enon  de  Matos Coelho, N°:125, Sala: 

02, Bairro Vila M ota, Assaré/CE , inscrita no CNPJ/CPF sob o n° 

06.043.276/0001-33, neste a to  representada por DIVAL TELES CARNEIRO ,

presença d e  Vossa Excelência nos termos do  item  11.2 d o  instrumento 

convoca tó rio , requerer o en cam inham ento  d o  PRESENTE RECURSO a 

Ilustríssima Comissão Perm anente de  L ic itação, com  fundam en to  no art. 

109, Inciso I, alínea “a ” da Lei 8.666/93, apresentar as suas RAZÕES 

RECURSAIS com  pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão desta 

DIGNÍSSIMA Comissão de Licitação que inabilitou a hora recorrente, 

pelos fatos e m ed ian te  as razões de  dire ito expostas a seguir 

requerendo a an u la çã o  integra l da  decisão recorrida, e se não for esse 

o en tend im en to , o que aqui se e lenca  apenas por cau te la , que  seja 

d a d o  o seguim ento das inclusas razões, afim  de  que  sejam aprec iadas 

pe la  au to ridade  superior c o m p e te n te  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARBALHA/CE, A PROCURADORIA GERAL, onde  se espera re fo rm u lação  

do  ju lgam en to  sob análise.

Nestes termos,

Pede Deferim ento.

po rtado r do  CPF n°: 195.278.883-87, vem  mui respeitosam ente a

Barbalha/CE, 24 de  mai<"> 9m x

ELETROPORTE SE 5TRUÇÕES LTDA.

Rua Padre Agamenon de Matos Coelho, 125 A - Vila Mota Assaré -  CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 10101/2011

email: eletroport2013@gmaii.com /Fone: (88) 9911.9996 /  3535.1767



Serviços Projetos e Construções É ireii-M E  
.....""......: ". .

RECORRENTE:ELETROPORTE SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

RECORRIDA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 2016.04.27.1, dec isão  que inabilitou a recorrente 
por não  ter e fe tu a d o  a visita té cn ica , a le g a n d o  ser a visita 
té c n ic a /a te s ta d o  de  visita c o n d iç ã o  de  p a rtic ip a çã o  jun to  a L ic itação.

I -  DA TESPESTIVIDADE

C onform e p o de  extrair da  d a ta  da  p u b lica çã o  

do  ju lgam en to  no Diário O fic ia l d o  Estado-DOE, veio à ba ila  o resultado 

do  ju lgam en to  d a  inicial da  hab ilitação  em  18 de  m aio de  2016, tendo  

co m o  prazo para  in tenta r o presente recurso a té  o d ia  25 de  m aio de  

2016, não tendo  transcorrido os 5 (cinco) dias uteis pa ra  ap resen tação  

destas razões, nos termos do  art. 109, inciso I, alínea “ a " da  Lei 

8.666/93,consoan te  o disposto no Art. 110, § ún ico da  Lei Federal 

n°.8.666/1993, na co n ta g e m  dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia 

de início e inclui-se o dia de vencimento, com eçando o prazo a correr 

em dia de expediente, estando assim co m p ro va d a  a tem pestiv idade  

recursal exig ida.

II- DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO:

A inda no que tan ge  as questões 

proced im enta is que envolvem  o presente m anejo  a C onstitu ição 

Federal e o Art. 109, §2°, d a  Lei n°. 8.666/1993, pugna a recorrente pe la 

a p lic a ç ã o  do  e fe ito  suspensivo ao  PROCESSO LICITATÓRIO em  tela, ng 

estreitos limites legais.

Rua Padre Agamenon de Matos Coelho, 125 A - Vila Mota Assaré -  CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 10101/2011

email: eletroport2013@9mail.com /Fone: (88) 9911.9996 / 3535.1767



Serviços Projetos e Construções E ireli-M E

III -  DAS ALEGAÇÕES DA RECORRIDAE DA FALTA DE ELEMENTOS

MATERIAIS E FORMAIS QUE AMPAREM Â SUA DECISÃO ABUSIVA

- t i á b r í M  *

A lega  a RECORRIDA que a ELETROPORT 

SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, encontra-se im pe d ida  de  

concorre r ao  ob je to  do  presente ce rtam e , pe lo  não a tend im en to  ao  

item  2.7 do  ed ita ! Tom ada d e  Preços n° 2016.04.27.1, que  de lim ita a

p a rtic ip a çã o  no Presente ce rtam e , a apenas as empresas que que 

tiverem  realizado a visita té cn ica  a o  loca l d a  obra, co m o  sendo critério 

à hab ilitação .

Deixando de  observar que  A Lei das Licitações, 

para  garan tir o m aior núm ero d e  concorrentes, e assim garan tir a busca 

pe la  proposta mais vantajosa, lim ita as exigências qu an to  a 

q u a lifica çã o  técn ica , e nessa lim itação  não há im posição de  visita ao  

loca l onde  será execu ta  a construção ou exe cu çã o  d a  obra.

Ao fazer essa im posição do  item  2.7 do  ed ita l 

co m o  sendo form a de  se a va n ça r as fazes seguintes do  ce rtam e , ferisse 

m orm ente os preceitos legais norteadores da  leg a lidad e  que  esculpem  

a adm in is tração púb lica , pois ao  fazê-lo limitasse a busca da  proposta 

mais vantajosa, que é a premissa m aior do  d ip lom a legal

Ilustríssimo ju lgador, a dec isão recorrida não 

encon tram  am paro  legal, isso pe lo  fa to  de  não haver previsão em 

nenhum  dispositivo da  lei em  fom ento . Tanto não o há, que a própria 

fu n d a m e n ta çã o  da  decisão a  quo  não  traz nenhum  dispositivo da  lei 

8.666 para  basilar essa decisão arbitraria, com  to d a  vêniae rrou essa 

digníssima Comissão ao  tom ar tal decisão, p rinc ipa im ente  pe lo  fa to  de  

te r a recorrente ap resentado jun to  com  sua d o cu m e n ta çã o  

hab ilitação , DECLARAÇÃO de  que  co n h e ce  o loca l onde  será realizdd

Rua Padre Agamenon de Matos Coelho, 125 A - Vila Mota Assaré -  CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 10101/2011
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