



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

REFORMA NO ESTÁDIO INALDÃO NO BAIRRO BELA
VISTA - BARBALHA CEARÁ

MARÇO DE 2012



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA DO ESTÁDIO INALDÃO

LOCAL: BELA VISTA - BARBALHA - CEARÁ

1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este Relatório de Especificações determina as normas e condições da execução das obras e serviços de engenharia e Infra-Estrutura de REFORMA DO ESTÁDIO INALDÃO.

- Todos os serviços especificados poderão constar ou não na execução da obra. Valerá os que estiverem definidos em planilha orçamentária, cujos itens correspondentes obedecerão estas especificações e aquelas elaboradas e definidas pelos fornecedores.
- Quaisquer outros serviços eventuais que possam acontecer no decorrer da execução das obras e, não especificados, deverá a fiscalização definir os parâmetros técnicos especificando-os.
- Serão fornecidas para a execução das obras e serviços todas as informações técnicas necessárias como: projetos de arquitetura, dimensionamento e detalhes, e tudo o mais necessário ao fiel desempenho das obras e serviços de engenharia. Os estudos iniciais e complementares que possam ser exigidos deverão ser elaborados pelo contratante sob orientação da fiscalização.
- Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser aprovados pela fiscalização, deverão também ser comprovadamente novos e de primeira qualidade, preferencialmente usuais da região, satisfazendo estas especificações, NORMAS E PROCEDIMENTOS USUAIS E TÉCNICAS DA ABNT.

2.0 – PROCEDIMENTOS

- Todos os serviços deverão ser executados com rigorosa obediência às Normas Brasileiras referentes ao assunto, formas e diretrizes básicas de execução patentes e funcionais da região.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

- Todos os equipamentos e ferramentas necessários ao desenvolvimento das obras e serviços deverão estar em condições plenas de uso, com as manutenções preventivas e aptos ao funcionamento regular.
- No caso de equipamentos danificados no decorrer da execução, estes deverão de pronto ser substituídos e/ou reparados convenientemente em tempo que não provoque interrupção e/ou paralisação além do permitido para a execução dos serviços, não comprometendo o equilíbrio físico das obras.

BARBALHA – CEARÁ, 28 DE MARÇO DE 2012.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

REALATÓRIO DAS DISCRIMINAÇÕES DAS COMPOSIÇÕES

1.0 - FERRAGENS

As armaduras terão CA-25 média D= 6,3 a 10mm, conforme especificado em planilha orçamentária

2.0 – PINTURA

Será feita pintura para abertura de letreiro.

3.0- PARA – RAIOS

Será feita aquisição com fornecimento e montagem de Para – Raios, tipo Franklin com sinalizador.

4.0- TUBOS E GRADES

Será necessária confecção e instalação de guarda corpo nas arquibancadas.

BARBALHA – CEARÁ, 28 DE MARÇO DE 2012.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

PROJETO EXECUTIVO

Tem por objetivo a contratação de uma empresa para realizar os serviços de REFORMA NO ESTÁDIO INALDÃO NO BAIRRO BELA VISTA - BARBALHA CEARÁ

Todos os serviços serão realizados conforme especificado no projeto básico. Quando não houver clareza (se for o caso) com relação à realização dos serviços deve-se procurar a municipalidade.

A liberação será executada de acordo com medições parciais conforme cronograma estabelecido. O município manterá fiscalização durante todo o período que durar os serviços, a mesma terá acesso a todas as dependências dos serviços.

O prazo de execução da obra será de 30 DIAS a partir da assinatura do contrato e liberação pela secretaria de obras e infra-estrutura do município.

BARBALHA – CEARÁ, 28 DE MARÇO DE 2012.