



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

RESUMO DE VALORES DA OBRA	
OBRA: REFORMA NO ESTÁDIO I NALDÃO	
DATA: 28 DE MARÇO DE 2012	
LEIS SOCIAIS :	125 % (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO)

TOTAL MATERIAL		17.971,72
TOTAL MÃO-DE-OBRA		5.391,52
TOTAL LEIS SOCIAIS		6.589,63
VALOR FINAL		29.952,87